
REF

HUECO

UNIDADES

APERTURA

OBSERV.

CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO (VA)

Puerta compuesta de 2 fijos con perfiles de aluminio de hoja y marco coplanarios de módulo 42 mm, ensamblados a inglete (TECHNAL PG o equivalente) y una puerta
de dos hojas correderas con perfilería y marco de tubo de acero inoxidable AISI 304 y revestimiento de chapa de AlMg de 3mm por las dos caras, según detalles.
- Acristalamiento exterior de luna templada de 6 mm, e interior de 6 mm bajo emisivo con cámara de aire de 6 mm (6+6+6mm) en hojas fijas.
- Estor oscurecedor enrollable incorporado.

NOTA: Se acreditará mediante sello INCE la clasificación UNE frente a   resistencia a viento, estanqueidad al agua y permeabilidad al aire   aire (clasificación AEV según
norma UNE-85.220)

*Comprobar medidas en obra.
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2230 x 10900 mm
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2 fijos + 2 correderas

Ver detalles E,H
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Ver detalle D,G
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PA2

2270 x 3140 mm

1

3 fijos

Ver detalle C
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3,14

FIJO
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2300 x 6350 mm

1

2 fijos + 2 pivotantes

Ver detalle C,D,G,
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REF

HUECO

UNIDADES

APERTURA

OBSERV.

PA1a

2270 x 3010 mm

1

2 fijos

Ver detalle C

CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO PRACTICABLE + FIJOS (PA)

Puerta compuesta de hojas con perfiles de aluminio de hoja y marco coplanarios de módulo 42 mm, ensamblados a inglete. (TECHNAL PG o equivalente)
- Acristalamiento CLIMALIT 6+6+6mm en hojas fijas, y CLIMALIT 10+6+6mm formado por STADIP 5+5mm en hoja pivotante.
- Bisagras de aluminio, regulables, con eje de acero inox.
- Pestillera a elegir por la D.F.
- Manillas y rosetas de Technal a elegir por la D.F.

NOTA: Se acreditará mediante sello INCE la clasificación UNE frente a resistencia a viento, estanqueidad al agua y permeabilidad al aire   aire (clasificación AEV según norma
UNE-85.220)

*Comprobar medidas en obra.

FIJO

PA4

2230 x 3140 mm

1

2 fijos + 1 pivotante

Ver detalle D,G
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1,05 1,051,05
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PA3b

2300 x 1930 mm

1

1 fijo

-

2,
16

0,07

0,690,69

1,4713,07

PA5b

2160 x 13070 mm

1

6 fijos

Ver detalle A,B,F

1,44

0,710,71

1,52
6,21

PA5a

2160 x 6210 mm

1

4 abatibles +1 fijo + 2 abatibles

Ver detalle B,F
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0,810,810,810,81

2,172,172,172,172,172,17

FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO

PA5c

2160 x 1470 mm

1

 2 abatibles

Ver detalle A,F

CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO + ARMARIO

Carpintería compuesta de hojas abatibles y fijos con perfiles de
aluminio de hoja y marco coplanarios de módulo 42 mm,
ensamblados a inglete. (TECHNAL PG o equivalente)
- Acristalamiento CLIMALIT 6+6+6mm en hojas fijas, y CLIMALIT

10+6+6mm formado por STADIP 5+5mm en hoja pivotante.
- Bisagras de aluminio, regulables, con eje de acero inox.
- Pestillera a elegir por la D.F.
- Manillas y rosetas de Technal a elegir por la D.F.

Puertas de armario (4 hojas) abatibles con perfilería y marco de
tubo de acero inoxidable AISI 304 y revestimiento de chapa de
AlMg de 3mm por las dos caras según detalles.
- Rejilla inferior y superior practicada en la hojas del armario.
- Herrajes y cerradura en acero cromado-mate.

NOTA: Se acreditará mediante sello INCE la clasificación
UNE frente a resistencia a viento, estanqueidad al agua y
permeabilidad al aire   aire (clasificación AEV según norma
UNE-85.220)

*Comprobar medidas en obra.

3,14

FIJO

2,
30

VA2

2300 x 3140 mm

1

1 fijo

Ver detalle E

CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO (VA)

Carpintería compuesta de una hoja fija  con perfiles de aluminio de hoja y marco coplanarios de módulo 42 mm, ensamblados a inglete. (TECHNAL PG o equivalente)
- Acristalamiento de seguridad de luna templada de 6 mm, e interior de 5+5 mm bajo emisivo con cámara de aire de 6 mm (10+6+6mm)

NOTA: Se acreditará mediante sello INCE la clasificación UNE frente a resistencia a viento, estanqueidad al agua y permeabilidad al aire   aire (clasificación AEV según
norma UNE-85.220)

*Comprobar medidas en obra.

2,00

FIJO

2,
50

VA3

2500 x 2000 mm

1

1 fijo

Ver detalle E
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Tornillos fijación M8 

Rueda con eje soldado 

Redondo liso Ø20mm

Perfil en T

Chapa terminación
soldada de e=2mm

(Soporte puerta abatible)

a chapa. Ø120mm

de acero A42b

DETALLE H. CERRAJERÍA

Tope guía superior
Pletina acero e=8mm

Chapa de aluminio
ALMg e=3mm

Guía superior puerta.

Perfil tubular 50x30x2mm

de acero galvanizado y

pletina soldada 8x40mm

Guía superior puerta.
Pletinas acero AISI 304 de
8mm atornillado a soporte
dintel y 2Ø21mm nylon
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ELEMENTOS EXISTENTES:

1. Pieza de remate de piedra arenisca marina.
2. Capa de adhesivo adecuado, acorde a la Norma

UNE-EN-12004, material rejuntado según
UNE-EN-13888 con juntas elásticas perimetrales.

3. Estructura de hormigón armado según planos de
estructuras.

4. Impermeabilización de lámina bituminosa de superficie
autoprotegida con lámina granulo mineral gris claro tipo
LBM-50/g-fp (app - 15ºC) de 5 kg/m².

5. Imprimación de base asfáltica y barrera de vapor 2,5
Kg/m ² PLASFAL.

6. Chapa de anclaje 200x150x10mm.
7. Perfil de remate L150.150mm acero inox mate e=8mm.
8. Perfil de acero laminado #80.80.6.
9. Planchas alveolares de policarbonato tipo MAKROLON

multi UV.
10. Carpintería de pletinas de a. inox.  mate.
11. 1 pie de fábrica ladrillo hueco doble tomado con mortero

de cemento.
12. Muro existente a c/ Almadraba (zona de piletas).
13. Piletas de salazón recuperadas.
14. Empedrados recuperados.
15. Hormigón de limpieza e=10cm.
16. Film de polietileno.
17. Subbase albero seleccionado compactado 98% próctor,

espesor 50 cm.
18. Encachado de bolos.
19. Lámina Geotextil.
20. Terreno natural.
21. Perfil de remate de acero inox. mate e=3mm.
22. Solera de hormigón impreso HM-20/P/20/I e=15 cm,

con malla electrosol-dada Ø6 a15x15 cm.
23. Pieza de poliestireno expandido  de 3 cm de espesor.
24. Perfil metálico para remate de lámina impermeabilizante.
25. Sellado elástico especial para hormigón.
26. Perfil de remate plegado de acero inoxidable AISI 304

mate de 30 mm y e=3mm.
27. Perfil colaminado de chapa de acero galvanizado y

tratado con capa superior a base de PVC de espesor
2mm.

28. Resina superficial acrílico-elástica Impertexsa con
armadura de tejido de po-liester de 50 gr. Lutradur-50.

29. Mortero de formación de pendiente armado con mallatex.
30. Mortero microporoso draining, espesor  2 cm.
31. Lámina impermeabilizante tipo "deltadrain".
32. Grava de canto rodado tipo garbancillo.
33. Pieza de remate de mechinales existentes con ladrillo

macizo cerámico especial.
34. Tubería de drenaje de polietileno de alta densidad

corrugado y perforado en todo su perímetro y conectado
a la red de saneamiento.

35. Hormigón aligerado con arlita, 0,5% de pendiente y
espesor mínimo de 5 cm.

36. Perfil colaminado de chapa de acero galvanizado y
tratado con capa superior a base de PVC.

37. Llave metálica con funda de plástico.
38. Sellado de silicona neutra Sika-Flex.
39. Maestra de ladrillo hueco doble.
40. Junta de poliestireno extruído.
41. Válvula Maxivent ventilación bajantes o equivalente.
42. Bajante de PVC.
43. Lámina impermeable de acabado rugoso.

ELEMENTOS NUEVA CONSTRUCCIÓN:

44. Capa de regularización de morteo de cemento y arena
de río de 2cm de espesor, M-5 (1:6).

45. Lámina de impermeabilización de PVC armada con hilo
de poliéster de e=1,2mm unida por termofusión,
colocada flotante y unida a puntos singulares. Fijaciones
mediante perfiles colaminados.

46. Capa antipunzonamiento y geotextil 300 gr/m2.
47. Aislamiento térmico de paneles de poliestireno

extrusionado de 60mm de espesor.
48. Capa de separación Verecran 100.
49. Grava de mármol blanco Macael, seleccionada y lavada

de tamaño máx. Ø 20mm y e=10 cm.
50. Refuerzo de lámina de betún.
51. Perfil colaminado. Fijación de lámina dimpermeabilizante
52. Trasdosado tabiquería seca cartón-yeso 90/400

(90+13+13), acabado en pintura plástica lisa, color
según D.F.

53. Aislamiento en tabiquería seca mediante lana de roca de
50 Kg/m3.

54. Cámara de aire.
55. Arriostramiento con perfiles tubulares de acero

galvanizado 50.50.2/400 mm.
56. Tubo acero galvanizado 90.50.3 mm. lacado en mismo

color que paramentos verticales y fijados a suelos
mediante tacos tipo Hilti o equivalente.

57. Solera de H. A. con mallazo, espesor 10 cm. Fratasado
mecánico. Tratamiento superficial de cuarzo, corindón y
sílice color negro S/D.F

58. Solera de H. A. con mallazo, espesor 14 cm. Fratasado
mecánico. Tratamiento superficial de cuarzo, corindón y
sílice color negro S/D.F.

59. Falso techo continuo de paneles cartón-yeso e=15mm,
atornillado a entramado horizontal de acero galvanizada
a base de perfiles continuos en forma de "U",
debidamente suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada. Perfil perimetral
fijado mecánicamente. Acabado con pintura plástica lisa
en color a definir por la D.F.

60. Citara de ladrillo perforado a definir por la D.F.
61. Umbral de granito gris quintana corte de sierra.
62. Trasdosado tabiquería seca cartón-yeso 46/400

(46+15), acabado en pintura plástica lisa, color según
D.F.

63. Sumidero sifónico.
64. Cazoleta.
65. Sellador elástico.
66. Carpintería de aluminio (Ver  planos de carpintería

metálica).
67. Tratamiento de limpieza de las zonas arenizadas y con

eflorescencias salinas, mediante cepillado suave y agua
proyectada a baja presión. Aplicación mediante
proyección de hidrofugante a base de nanopartículas.

68. Recuperación del plano de revestimiento original
mediante picado selectivo de las rebabas de hormigón
sobre la cabeza del muro y de las reparaciones de
mortero de cemento; limpieza mediante agua proyectada
a baja presión de toda la superficie, y cepillado en las
zonas colonizadas por líquenes; retacado de oquedades
con fragmentos de piedra ostionera y mortero de cal y
arena; homogeneización con los restos de muro original
mediante aplicación de jabelga ligera en las zonas de
reconstrucción de cemento; y aplicación por
pulverización, de tratamiento biocida con sales
cuaternarias de amonio al 3% en agua destilada.

69. Viga de hormigón armado.
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ELEMENTOS EXISTENTES:

1. Pieza de remate de piedra arenisca marina.
2. Capa de adhesivo adecuado, acorde a la Norma

UNE-EN-12004, material rejuntado según
UNE-EN-13888 con juntas elásticas perimetrales.

3. Estructura de hormigón armado según planos de
estructuras.

4. Impermeabilización de lámina bituminosa de superficie
autoprotegida con lámina granulo mineral gris claro tipo
LBM-50/g-fp (app - 15ºC) de 5 kg/m².

5. Imprimación de base asfáltica y barrera de vapor 2,5
Kg/m ² PLASFAL.

6. Chapa de anclaje 200x150x10mm.
7. Perfil de remate L150.150mm acero inox mate e=8mm.
8. Perfil de acero laminado #80.80.6.
9. Planchas alveolares de policarbonato tipo MAKROLON

multi UV.
10. Carpintería de pletinas de a. inox.  mate.
11. 1 pie de fábrica ladrillo hueco doble tomado con mortero

de cemento.
12. Muro existente a c/ Almadraba (zona de piletas).
13. Piletas de salazón recuperadas.
14. Empedrados recuperados.
15. Hormigón de limpieza e=10cm.
16. Film de polietileno.
17. Subbase albero seleccionado compactado 98% próctor,

espesor 50 cm.
18. Encachado de bolos.
19. Lámina Geotextil.
20. Terreno natural.
21. Perfil de remate de acero inox. mate e=3mm.
22. Solera de hormigón impreso HM-20/P/20/I e=15 cm,

con malla electrosol-dada Ø6 a15x15 cm.
23. Pieza de poliestireno expandido  de 3 cm de espesor.
24. Perfil metálico para remate de lámina impermeabilizante.
25. Sellado elástico especial para hormigón.
26. Perfil de remate plegado de acero inoxidable AISI 304

mate de 30 mm y e=3mm.
27. Perfil colaminado de chapa de acero galvanizado y

tratado con capa superior a base de PVC de espesor
2mm.

28. Resina superficial acrílico-elástica Impertexsa con
armadura de tejido de po-liester de 50 gr. Lutradur-50.

29. Mortero de formación de pendiente armado con mallatex.
30. Mortero microporoso draining, espesor  2 cm.
31. Lámina impermeabilizante tipo "deltadrain".
32. Grava de canto rodado tipo garbancillo.
33. Pieza de remate de mechinales existentes con ladrillo

macizo cerámico especial.
34. Tubería de drenaje de polietileno de alta densidad

corrugado y perforado en todo su perímetro y conectado
a la red de saneamiento.

35. Hormigón aligerado con arlita, 0,5% de pendiente y
espesor mínimo de 5 cm.

36. Perfil colaminado de chapa de acero galvanizado y
tratado con capa superior a base de PVC.

37. Llave metálica con funda de plástico.
38. Sellado de silicona neutra Sika-Flex.
39. Maestra de ladrillo hueco doble.
40. Junta de poliestireno extruído.
41. Válvula Maxivent ventilación bajantes o equivalente.
42. Bajante de PVC.
43. Lámina impermeable de acabado rugoso.

ELEMENTOS NUEVA CONSTRUCCIÓN:

44. Capa de regularización de morteo de cemento y arena
de río de 2cm de espesor, M-5 (1:6).

45. Lámina de impermeabilización de PVC armada con hilo
de poliéster de e=1,2mm unida por termofusión,
colocada flotante y unida a puntos singulares. Fijaciones
mediante perfiles colaminados.

46. Capa antipunzonamiento y geotextil 300 gr/m2.
47. Aislamiento térmico de paneles de poliestireno

extrusionado de 60mm de espesor.
48. Capa de separación Verecran 100.
49. Grava de mármol blanco Macael, seleccionada y lavada

de tamaño máx. Ø 20mm y e=10 cm.
50. Refuerzo de lámina de betún.
51. Perfil colaminado. Fijación de lámina dimpermeabilizante
52. Trasdosado tabiquería seca cartón-yeso 90/400

(90+13+13), acabado en pintura plástica lisa, color
según D.F.

53. Aislamiento en tabiquería seca mediante lana de roca de
50 Kg/m3.

54. Cámara de aire.
55. Arriostramiento con perfiles tubulares de acero

galvanizado 50.50.2/400 mm.
56. Tubo acero galvanizado 90.50.3 mm. lacado en mismo

color que paramentos verticales y fijados a suelos
mediante tacos tipo Hilti o equivalente.

57. Solera de H. A. con mallazo, espesor 10 cm. Fratasado
mecánico. Tratamiento superficial de cuarzo, corindón y
sílice color negro S/D.F

58. Solera de H. A. con mallazo, espesor 14 cm. Fratasado
mecánico. Tratamiento superficial de cuarzo, corindón y
sílice color negro S/D.F.

59. Falso techo continuo de paneles cartón-yeso e=15mm,
atornillado a entramado horizontal de acero galvanizada
a base de perfiles continuos en forma de "U",
debidamente suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada. Perfil perimetral
fijado mecánicamente. Acabado con pintura plástica lisa
en color a definir por la D.F.

60. Citara de ladrillo perforado a definir por la D.F.
61. Umbral de granito gris quintana corte de sierra.
62. Trasdosado tabiquería seca cartón-yeso 46/400

(46+15), acabado en pintura plástica lisa, color según
D.F.

63. Sumidero sifónico.
64. Cazoleta.
65. Sellador elástico.
66. Carpintería de aluminio (Ver  planos de carpintería

metálica).
67. Tratamiento de limpieza de las zonas arenizadas y con

eflorescencias salinas, mediante cepillado suave y agua
proyectada a baja presión. Aplicación mediante
proyección de hidrofugante a base de nanopartículas.

68. Recuperación del plano de revestimiento original
mediante picado selectivo de las rebabas de hormigón
sobre la cabeza del muro y de las reparaciones de
mortero de cemento; limpieza mediante agua proyectada
a baja presión de toda la superficie, y cepillado en las
zonas colonizadas por líquenes; retacado de oquedades
con fragmentos de piedra ostionera y mortero de cal y
arena; homogeneización con los restos de muro original
mediante aplicación de jabelga ligera en las zonas de
reconstrucción de cemento; y aplicación por
pulverización, de tratamiento biocida con sales
cuaternarias de amonio al 3% en agua destilada.

69. Viga de hormigón armado.

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN CONSTRUCTIVA 02
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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ELEMENTOS EXISTENTES:

1. Pieza de remate de piedra arenisca marina.
2. Capa de adhesivo adecuado, acorde a la Norma

UNE-EN-12004, material rejuntado según
UNE-EN-13888 con juntas elásticas perimetrales.

3. Estructura de hormigón armado según planos de
estructuras.

4. Impermeabilización de lámina bituminosa de superficie
autoprotegida con lámina granulo mineral gris claro tipo
LBM-50/g-fp (app - 15ºC) de 5 kg/m².

5. Imprimación de base asfáltica y barrera de vapor 2,5
Kg/m ² PLASFAL.

6. Chapa de anclaje 200x150x10mm.
7. Perfil de remate L150.150mm acero inox mate e=8mm.
8. Perfil de acero laminado #80.80.6.
9. Planchas alveolares de policarbonato tipo MAKROLON

multi UV.
10. Carpintería de pletinas de a. inox.  mate.
11. 1 pie de fábrica ladrillo hueco doble tomado con mortero

de cemento.
12. Muro existente a c/ Almadraba (zona de piletas).
13. Piletas de salazón recuperadas.
14. Empedrados recuperados.
15. Hormigón de limpieza e=10cm.
16. Film de polietileno.
17. Subbase albero seleccionado compactado 98% próctor,

espesor 50 cm.
18. Encachado de bolos.
19. Lámina Geotextil.
20. Terreno natural.
21. Perfil de remate de acero inox. mate e=3mm.
22. Solera de hormigón impreso HM-20/P/20/I e=15 cm,

con malla electrosol-dada Ø6 a15x15 cm.
23. Pieza de poliestireno expandido  de 3 cm de espesor.
24. Perfil metálico para remate de lámina impermeabilizante.
25. Sellado elástico especial para hormigón.
26. Perfil de remate plegado de acero inoxidable AISI 304

mate de 30 mm y e=3mm.
27. Perfil colaminado de chapa de acero galvanizado y

tratado con capa superior a base de PVC de espesor
2mm.

28. Resina superficial acrílico-elástica Impertexsa con
armadura de tejido de po-liester de 50 gr. Lutradur-50.

29. Mortero de formación de pendiente armado con mallatex.
30. Mortero microporoso draining, espesor  2 cm.
31. Lámina impermeabilizante tipo "deltadrain".
32. Grava de canto rodado tipo garbancillo.
33. Pieza de remate de mechinales existentes con ladrillo

macizo cerámico especial.
34. Tubería de drenaje de polietileno de alta densidad

corrugado y perforado en todo su perímetro y conectado
a la red de saneamiento.

35. Hormigón aligerado con arlita, 0,5% de pendiente y
espesor mínimo de 5 cm.

36. Perfil colaminado de chapa de acero galvanizado y
tratado con capa superior a base de PVC.

37. Llave metálica con funda de plástico.
38. Sellado de silicona neutra Sika-Flex.
39. Maestra de ladrillo hueco doble.
40. Junta de poliestireno extruído.
41. Válvula Maxivent ventilación bajantes o equivalente.
42. Bajante de PVC.
43. Lámina impermeable de acabado rugoso.

ELEMENTOS NUEVA CONSTRUCCIÓN:

44. Capa de regularización de morteo de cemento y arena
de río de 2cm de espesor, M-5 (1:6).

45. Lámina de impermeabilización de PVC armada con hilo
de poliéster de e=1,2mm unida por termofusión,
colocada flotante y unida a puntos singulares. Fijaciones
mediante perfiles colaminados.

46. Capa antipunzonamiento y geotextil 300 gr/m2.
47. Aislamiento térmico de paneles de poliestireno

extrusionado de 60mm de espesor.
48. Capa de separación Verecran 100.
49. Grava de mármol blanco Macael, seleccionada y lavada

de tamaño máx. Ø 20mm y e=10 cm.
50. Refuerzo de lámina de betún.
51. Perfil colaminado. Fijación de lámina dimpermeabilizante
52. Trasdosado tabiquería seca cartón-yeso 90/400

(90+13+13), acabado en pintura plástica lisa, color
según D.F.

53. Aislamiento en tabiquería seca mediante lana de roca de
50 Kg/m3.

54. Cámara de aire.
55. Arriostramiento con perfiles tubulares de acero

galvanizado 50.50.2/400 mm.
56. Tubo acero galvanizado 90.50.3 mm. lacado en mismo

color que paramentos verticales y fijados a suelos
mediante tacos tipo Hilti o equivalente.

57. Solera de H. A. con mallazo, espesor 10 cm. Fratasado
mecánico. Tratamiento superficial de cuarzo, corindón y
sílice color negro S/D.F

58. Solera de H. A. con mallazo, espesor 14 cm. Fratasado
mecánico. Tratamiento superficial de cuarzo, corindón y
sílice color negro S/D.F.

59. Falso techo continuo de paneles cartón-yeso e=15mm,
atornillado a entramado horizontal de acero galvanizada
a base de perfiles continuos en forma de "U",
debidamente suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada. Perfil perimetral
fijado mecánicamente. Acabado con pintura plástica lisa
en color a definir por la D.F.

60. Citara de ladrillo perforado a definir por la D.F.
61. Umbral de granito gris quintana corte de sierra.
62. Trasdosado tabiquería seca cartón-yeso 46/400

(46+15), acabado en pintura plástica lisa, color según
D.F.

63. Sumidero sifónico.
64. Cazoleta.
65. Sellador elástico.
66. Carpintería de aluminio (Ver  planos de carpintería

metálica).
67. Tratamiento de limpieza de las zonas arenizadas y con

eflorescencias salinas, mediante cepillado suave y agua
proyectada a baja presión. Aplicación mediante
proyección de hidrofugante a base de nanopartículas.

68. Recuperación del plano de revestimiento original
mediante picado selectivo de las rebabas de hormigón
sobre la cabeza del muro y de las reparaciones de
mortero de cemento; limpieza mediante agua proyectada
a baja presión de toda la superficie, y cepillado en las
zonas colonizadas por líquenes; retacado de oquedades
con fragmentos de piedra ostionera y mortero de cal y
arena; homogeneización con los restos de muro original
mediante aplicación de jabelga ligera en las zonas de
reconstrucción de cemento; y aplicación por
pulverización, de tratamiento biocida con sales
cuaternarias de amonio al 3% en agua destilada.

69. Viga de hormigón armado.

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN CONSTRUCTIVA. DETALLES

ENCUENTRO CUBIERTA NO TRANSITABLE CON CAZOLETA E 1/10 ENCUENTRO CUBIERTA NO TRANSITABLE CON CAZOLETA LINEAL E 1/10

JUNTA DE DILATACIÓN EN PRETILES E 1/4ENCUENTRO JUNTA DE DILATACIÓN EN FÁBRICAS CONTINUAS E 1/4
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

ENCUENTRO JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIERTA E 1/4
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FÁBRICAS

F1.1 Muro existente mampostería piedra.
F1.2 Muro existente de hormigón armado.
F2.1 Muro existente de H.A. con trasdosado autoportante formado por una estructura reforzada en "H"

de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de canales horizontales
a cuyo lado interno se arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) mediante
piezas angulares que fijen el alma al muro soporte. En el lado externo de esta estructura se
atornillan dos placas cartón-yeso de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 40mm de
espesor y densidad 50kg/m3 116/400 (90 +13+13)

F2.2 Muro existente de H.A. con trasdosado autoportante formado por una estructura reforzada en "H"
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de canales horizontales
a cuyo lado interno se arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) mediante
piezas angulares que fijen el alma al muro soporte. En el lado externo de esta estructura se
atornillan una placas cartón-yeso hidrófugo de 15 mm de espesor. Alma con lana mineral de
40mm de espesor y densidad 50kg/m3. 105/400 (90 +15WA)

F2.3 Muro existente de H.A. con trasdosado directo formado por un panel transformado PLADUR
ENAIRGY®   R1,30 (13N+40 ISOPOP® 32) de 53 mm de espesor, o equivalente, adosado
directamente al muro soporte por medio de pelladas de mortero adhesivo.

F2.4 Muro existente de H.A. con trasdosado directo formado por dos placas cartón-yeso de 13 mm de
espesor adosadas directamente al muro soporte por medio de pelladas de mortero adhesivo.

F3.1 Tabique formado por una placa cartón-yeso de 15 mm de espesor, a cada lado de una
estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes separados entre ejes
400 mm y canales horizontales. Alma con lana mineral de 40mm de espesor y densidad
50kg/m3. 100/400 (15+70+15)

F3.2 Tabique formado por una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 70 mm de ancho,
a base de montantes separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. Una placa
cartón-yeso de 13 mm de espesor a un lado de la estructura, y doble placa al otro. Alma con
lana mineral de 40mm de espesor y densidad 50kg/m3. 109/400 (13+70+13+13)

F3.3 Tabique formado por doble placa cartón-yeso de 13 mm de espesor, a cada lado de una
estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes
separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. Alma con lana mineral de 40mm de
espesor y densidad 50kg/m3. 122/400 (13+13+70+13+13)

F3.4 Tabique formado por una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. Una placa cartón-yeso
hidrófugo de 15 mm de espesor a un lado de la estructura, y doble placa de 13 mm de espesor
al otro. Alma con lana mineral de 40mm de espesor y densidad 50kg/m3.
111/400(15WA+70+13+13)

F3.5 Tabique formado por una placa cartón-yeso hidrófugo de 15 mm de espesor, a cada lado de
una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes separados entre
ejes 400 mm y canales horizontales. Alma con lana mineral de 40mm de espesor y densidad
50kg/m3. 100/400 (15WA+70+15WA)

F3.6 Tabique formado por una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. Una placa cartón-yeso
hidrófugo de 15 mm de espesor a un lado de la estructura, y una placa de 15 mm de espesor al
otro. Alma con lana mineral de 40mm de espesor y densidad 50kg/m3. 100/400
(15WA+70+15)

F4. División interior de ancho variable formado por una doble estructura reforzada en "H" de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 46 mm de ancho, a base de canales horizontales a cuyo lado
interno se arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) con casoneto interior para
puerta corredera. En el lado externo de estas estructuras se atornilla doble placas cartón-yeso de
13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 40mm de espesor y densidad
50kg/m3 VARIABLE/400 (19+70+VARIABLE+70+19)

F5.1 Trasdosado autoportante formado por una estructura reforzada en "H" de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 mm de ancho, a base de canales horizontales a cuyo lado interno se
arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) mediante piezas angulares que fijen el
alma al muro soporte. En el lado externo de esta estructura se atornillan una placa cartón-yeso
de 15 mm de espesor. 61/400 (46 +15)

F5.2 Trasdosado autoportante formado por una estructura reforzada en "H" de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 mm de ancho, a base de canales horizontales a cuyo lado interno se
arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) mediante piezas angulares que fijen el
alma al muro soporte. En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas cartón-yeso
de 13 mm de espesor. 72/400 (46 +13+13)

F5.3 Trasdosado autoportante formado por una estructura reforzada en "H" de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 mm de ancho, a base de canales horizontales a cuyo lado interno se
arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) mediante piezas angulares que fijen el
alma al muro soporte. En el lado externo de esta estructura se atornillan una placa cartón-yeso
hidrófugo de 15 mm de espesor. 61/400 (46 +15WA)

F5.4 Trasdosado autoportante formado por una estructura reforzada en "H" de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 mm de ancho, a base de canales horizontales a cuyo lado interno se
arriostrarán los montantes (separados 400 mm entre ellos) mediante piezas angulares que fijen el
alma al muro soporte, y casoneto interior para puerta corredera. En el lado externo de esta
estructura se atornilla doble placa cartón-yeso de 13 mm de espesor. 72/400 (46 +13+13)

F6 Tabique de altura 1,00-1,10m formado por doble placa cartón-yeso de 13 mm de espesor, a
cada lado de una estructura de acero galvanizado de ancho variable, a base de montantes
separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. VARIABLE/400
(13+13+VARIABLE+13+13).

F7 Muro de ladrillo perforado de 1 pie recibido con mortero de cemento tipo M-5. Enfoscado
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ACOMETIDA A RED GENERAL
ABASTECIMIENTO ALJIBE PCI

SUMINISTRO A ALJIBE PCI

PE  Ø63mm

ALJIBE PCI
12 m3

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 250 lm. / 1 hora

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 100 lm. / 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A PARED. Ø84 mm. INOX. FORMATO CORTO. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN PARED

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora
ZONAS DE DOBLE ALTURA

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora. EVACUACÓN

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO BLOQUE 184x92X30 mm. 200 lm. / 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA DERECHA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA IZQUIERDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A PLANTA INFERIOR". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "BIE". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "EXTINTOR". PERMANENTE. 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG. EFICACIA 21A-113B INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.70m. y
MINIMA DE 1.20m. NPT. Según UNE 23110-4

PULSADOR MANUAL DE ALARMA.

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DE Ø 25mm. AGUA. CONECTADA A CONDUCCION EN CARGA.

EXTINTOR CO2

DETECTORES ÓPTICOS DE HUMOS. 

SIRENA DE ALARMA

CENTRAL ANALÓGICA DE INCENDIOS CONECTADA A CENTRAL DE ANTI-INTRUSION MEDIANTE CABLE DE TELECOMUNICACIONES

TUBERIA DE ACERO NEGRO. DIAMETRO SEGUN PLANO.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DETECTORES ÓPTICO-TÉRMICOS

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PLANTA INFERIOR
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CUADROS ELÉCTRICOS

1 1/4" Ac

BIE1

BIE2

1 
1/

4"
 A

c

2" Ac

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 250 lm. / 1 hora

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 100 lm. / 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A PARED. Ø84 mm. INOX. FORMATO CORTO. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN PARED

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora
ZONAS DE DOBLE ALTURA

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora. EVACUACÓN

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO BLOQUE 184x92X30 mm. 200 lm. / 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA DERECHA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA IZQUIERDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A PLANTA INFERIOR". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "BIE". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "EXTINTOR". PERMANENTE. 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG. EFICACIA 21A-113B INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.70m. y
MINIMA DE 1.20m. NPT. Según UNE 23110-4

PULSADOR MANUAL DE ALARMA.

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DE Ø 25mm. AGUA. CONECTADA A CONDUCCION EN CARGA.

EXTINTOR CO2

DETECTORES ÓPTICOS DE HUMOS. 

SIRENA DE ALARMA

CENTRAL ANALÓGICA DE INCENDIOS CONECTADA A CENTRAL DE ANTI-INTRUSION MEDIANTE CABLE DE TELECOMUNICACIONES

TUBERIA DE ACERO NEGRO. DIAMETRO SEGUN PLANO.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DETECTORES ÓPTICO-TÉRMICOS

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PLANTA SUPERIOR. 

1/100 I02

LEYENDA DE SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIAS

LEYENDA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

AutoCAD SHX Text
CA

AutoCAD SHX Text
E18

AutoCAD SHX Text
E18

AutoCAD SHX Text
E19

AutoCAD SHX Text
E19

AutoCAD SHX Text
E12

AutoCAD SHX Text
E15

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E15

AutoCAD SHX Text
E14

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E15

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E20

AutoCAD SHX Text
E20

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E19

AutoCAD SHX Text
E18

AutoCAD SHX Text
E12

AutoCAD SHX Text
E15

AutoCAD SHX Text
E14

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E22

AutoCAD SHX Text
E21

AutoCAD SHX Text
E20

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
CA



ØP.........

ØAcG......

ØF.........
ØAc......

ØPE.......
MANOMETRO ESFERA EN BAÑO GLICERINA

VALVULA DE PASO

INTERRUPTOR DE FLUJO

VALVULA SEGURIDAD ESCUADRA

PUNTO DESAGÜE
ACERO NEGRO ESTIRADO
ACERO GALVANIZADO

PP-R 80 SDR 7.4
PP-R 80 FASER

POLIETILENO PE100

POTENCIA 10 CV
PRESIÓN 55 mca

VACIADO

ACUMULADOR

Ø2.1/2"

Ø2.1/2"

2"
AcG

2"
AcG

B.I.E.s

2"
AcG

CONEXION

HIDRONEUMATICO

ASPIRACION

CAUDALIMETRO

CENTRAL PCI

TOMA EN FACHADA
PARA BOMBEROS

Ø2.1/2"

Ø2.1/2"

2.1/2"

CONTRAINCENDIOS

12 m3

ALJIBE

CONTRAINCENDIOS

VACIADO
CONTRAINCENDIOS
GRUPO DE PRESION

LEYENDA

CAUDAL 12,00 m3/h

BOMBA PRINCIPAL

BOMBA JOCKEY

PE 100 PN16
Ø63mm

PRUEBA

REBOSADERO

AcG 2"

PE100
50x4,6

AcG 1.1/4"AcG 1.1/4"

B.I.E.s

RED

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

PRESOSTATO

VALVULA DE CORTE (ESFERA)

VALVULA DE RETENCION

LLAVE
TOMA
DN50

LEYENDA

REGISTRO
DN50

LLAVE

PE100
50x4,6

LLAVE PASO Ø1.1/2"

CONTADOR CALIBRE 30

GRIFO COMPROBACIÓN

LLAVE PASO Ø1.1/2"

VALVULA RETENCIÓN Ø1.1/2"

AcG 2.1/2" AcG 2.1/2"

Ø2.1/2"

Ø2.1/2"
Ø2.1/2"

VALVULA ALTIMETRICA CON FLOTADOR

PE 100 PN16
Ø63mm

ID

LEYENDA DETALLE CAMPANA

1

2

3

6

7

8

Boquilla para filtro.

Boquilla para conducto.

Boquilla para plancha.

DESCRIPCION

Detector serie BISAGRA.

Detector terminal BISAGRA.

9 Pulsador remoto.

UDS.

2

1

1

4

1

1

1

100

DETALLE BOQUILLA
EN CONDUCTO

CABLES Y TUBERIAS

Tuberia acero inoxidable  AISI 316 sch 40 S.S. Ø3/8"

NOTA:  SOPORTES Y TORNILLOS ACERO INOXIDABLE

FOGONES

FREIDORA

PLANCHA

AJUSTA
R EN OBRA

Ø15 mm

7

7

AJUSTA
R EN OBRA

1
9

1500

LINEA DETECCION

LINEA TUBERIA

AJUSTA
R

EN OBRA

AJUSTA
R EN OBRA

2

500

7

8

250

250

Conjunto disparador mecánico con 
cilindro de 14 litros acetato potasico.

3

5

6

4
4

DETALLE  LOCALIZACIÓN
DIFUSORES

100

1/3 DE LA PARTE SUPERIOR DEL
FILTRO Y EN EL CENTRO ENTRE LA PARED
Y EL LADO MAS ALEJADO DEL FILTRO

1/3
= =

DIFUSORES

COLOCAR DIFUSOR A

(central: 310x300x180mm)
(cilindro: diametro=254mm h=647mm)

Línea deteccion  bajo canalización acero inoxidable.
Diametro exterior 18 mm.

4 Boquilla para freidora.

5 Boquilla para fogon.

2

1

7

500

Ø15 mm

Ø15 mm

Ø15 mm

2
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14kW/16kW

22,4kW/25kW

6kW/7,1kW

22,4kW/25kW

4,5kW/5kW

3.360 m³/h

3.360 m³/h

840 m³/h

2.160 m³/h

550x250

400x250

300x250
300x250

400x25070
0x

25
0

22,4kW/25kW

3.360 m³/h

550x250

400x250

300x250
300x250

400x25070
0x

25
0

1.260 m³/h

250x200

450x250

250x200

45
0x

25
0

500x250

30
0x

25
0

200x250

200x250

200x250
200x250

30
0x
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0

50
0x

25
0

14kW/16kW2.160 m³/h
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0

200x250
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0x
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0

50
0x

25
0

350x200

200x200
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60
0x

30
0

350x250

Ø
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5

Ø
35

0

Ø400

Ø400

Ø400

500x400
350x250

350x250

Ø400

50
0x

40
0

CR-Ø200

Ø400

Ø400

350x300

Ø
400

35
0x

30
0

AIRE PRIM
ARIO

EX
TR

AC
CIÓ

N

300x250
AIRE PRIMARIO

Ø250

600 m³/h

Ø200

25
0x

25
0

CR-Ø250

800 m³/h

AI
RE

 P
RI

M
AR

IO
EXTRACCIÓN

RE-300x125

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

35
0x

35
0

35
0x

35
0

Ø315

Ø315

Ø400

AIRE PRIMARIO

EX
TR

AC
C

IÓ
N

R.C
. - 

1.530 m
³/h

R.C. - 916 m³/h

R.C. - 2.727 m³/h

300x250

Ø400

Ø160

CR-Ø160

RE-300x125

Ø200

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø200

Ø200

RE-300x125

RE-300x125

RE-300x125

RE-300x125

Ø500

Ø500

Ø350

extracción cocina
aporte cocina

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =210m³/h x ml (17 Pa - 25dB(A))

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexión Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

REJA LINEAL (960m³/h x ml)
Total= 840 m3/h
A=125 mm L=1000 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

Ø
15

0 
m

m

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

TRAMO DECORATIVO

Con PUENTE DE MONTAJE

L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIATRAMO DECORATIVO
Con PUENTE DE MONTAJE
L.difusor =1000 mm

REJA LINEAL (960m³/h x ml)
Total= 2160 m3/h
A=125 mm L=2300 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIACaudal =211m³/h x ml
Con Plenum aislado interiormente2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIACaudal =211m³/h x ml
Con Plenum aislado interiormente2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIACaudal =211m³/h x ml
Con Plenum aislado interiormente2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIACaudal =211m³/h x ml
Con Plenum aislado interiormente2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

Conducto Ø 600

DIFU
SO

R 1225X215 ( 4
 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADO

C
on

du
ct

o 
Ø

 6
00

Ø150 mm

12 U DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =280 m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

12 U DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =280 m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

6 U DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =190 m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente ASK

2 bocas conexion Ø150 mm ( con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

TRAMO DECORATIVO
Con PUENTE DE MONTAJE

L.difusor =1000 mm

REJA LINEAL (960m³/h x ml)
Total= 3360 m3/h
A=125 mm L=3600 mm
con plenum de fibra.
EN TABICA VERTICAL

REJA LINEAL (960m³/h x ml)
Total= 1260 m3/h
A=125 mm L=1500 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

Conducto Ø 600

Ø150 mm Ø150 mm
Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm
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DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIATRAMO DECORATIVO
Con PUENTE DE MONTAJE
L.difusor =1000 mm

Ø
15

0 
m

m

Ø
15

0 
m

m

Ø
15

0 
m

m

Ø
15

0 
m

m

DIFU
SO

R 1225X215 ( 4
 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADODIFU

SO
R 1225X215 ( 4

 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADODIFU

SO
R 1225X215 ( 4

 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADO

DIFU
SO

R 1225X215 ( 4
 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADODIFU

SO
R 1225X215 ( 4

 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADODIFU

SO
R 1225X215 ( 4

 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADODIFU

SO
R 1225X215 ( 4

 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADODIFU

SO
R 1225X215 ( 4

 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADO

DIFU
SO

R 1225X215 ( 4
 VIAS)

Caudal =
336m³/h

 x m
l

Con COMPU
ERTA DE REGULACIÓN

MONTAJE ROSC
ADO

REJA LINEAL (960m³/h x ml)
Total= 3360 m3/h
A=125 mm L=3600 mm
con plenum de fibra.
EN TABICA VERTICAL

REJA LINEAL CON REGULACIÓN
DE CAUDAL (960m³/h x ml)
Total= 1035 m3/h
A=125 mm L=1200 mm
con plenum de fibra.
EN TABICA VERTICAL

REJA LINEAL (960m³/h x ml)

Total= 3360 m3/h
A=125 mm L=3600 mm

con plenum de fibra.
EN TABICA VERTICAL

REJA LINEAL CON REGULACIÓN DE

CAUDAL (960m³/h x ml)

Total= 800 m3/h
A=125 mm L=1000 mm

con plenum de fibra.
EN TABICA VERTICAL

REJA LINEAL CON REGULACIÓN DE

CAUDAL (960m³/h x ml)

Total= 2430 m3/h
A=125 mm L=3000 mm

con plenum de fibra.
EN FOSEADO
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EAL C
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l)

Total= 1530 m3/h
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Total= 1530 m3/h

A=125 mm L=
1800 mm
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EN TA
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AL

REJA LINEAL (960m³/h x ml)
Total= 2160 m3/h
A=125 mm L=2300 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

REJA LINEAL CON REGULACIÓN

DE CAUDAL (960m³/h x ml)

Total= 1000 m3/h
A=125 mm L=1200 mm

con plenum de fibra.

EN TABICA VERTICAL
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DIFUSOR 1225X215 (4 VIAS) 

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.

UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS VRF. SISTEMA 2 TUBOS.

MARCA/MODELO: DAIKIN REY ó equivalente.

NOTAS

MONTAJE ROSCADO 

DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

UNIDAD EXTERIOR. BOMBA DE CALOR VRV. SISTEMA 3 TUBOS.

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD.
DIMENSIONES Y CAUDAL SEGÚN PLANOS.

Con COMPUERTA DE REGULACIÓN  
IMPULSIÓN

XXXX

UNIDAD EXTERIOR INVERTER TIPO SPLIT. POTENCIA FRIGORÍFICA 2.500 W.
MARCA/MODELO: DAIKIN RXS 25 o equivalente.

VER Ø EN PLANO DE ESQUEMAS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.

REJILLA LINEAL h: 125 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL O EN FOSEADO

LONGITUD 1.000 mm
TRAMO DECORATIVO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

LONGITUD 1.000 mmCON PLENUM DE CONEXIÓN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO
INTERIORMENTE Y COMPUERTA  DE REGULACIÓN DE CAUDAL

IMPULSIÓN / RETORNO

TECHO / FOSEADO
RETORNO

RECUPERADOR DE CALOR CON FILTROS F6+F8

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.
AISLADO TÉRMICAMENTE

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. UNIDADES INTERORES VRF

RECUPERADORES DE CALOR

LINEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
PLANTA INFERIOR
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =210m³/h x ml (17 Pa - 25dB(A))

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

Ø150 mm

REJA LINEAL (960 m³/h x ml)
Total= 1260 m3/h
A=125 mm L=1500 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

Ø
15

0 
m

m

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =270m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIACaudal =270m³/h x ml (28 Pa - 33dB(A))Con Plenum aislado interiormente2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIATRAMO DECORATIVO
Con pUENTE DE MONTAJE
L.difusor =1000 mm

REJA LINEAL (960 m³/h x ml)
Total= 2160 m3/h
A=125 mm L=2200 mm
con plenum de fibra.
EN EXTERIOR

Ø
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m
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DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =250m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

TRAMO DECORATIVO

Con PUENTE DE MONTAJE

L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =214m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

TRAMO DECORATIVO

Con PUENTE DE MONTAJE

L.difusor =1000 mm
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REJA LINEAL (960 m³/h x ml)
Total= 1500 m3/h
A=125 mm L=1700 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

REJA LINEAL CON REGULACIÓN
(960 m³/h x ml)
Total= 1665 m3/h
A=125 mm L=2000 mm
con plenum de fibra.
EN FOSEADO

REJA LINEAL CON REGULACIÓN

(960 m³/h x ml)

Total= 1000 m3/h

A=125 mm L=1200 mm

con plenum de fibra.

EN FOSEADO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =250m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VIA

Caudal =250m³/h x ml

Con Plenum aislado interiormente

2 bocas conexion Ø150 mm (con regulación)

L.plenum=1000mm L.difusor =1000 mm

REJA EXTERIOR (960 m³/h x ml)
Total= 1000 m3/h
A=125 mm L=1200 mm
con plenum de fibra.
EN EXTERIOR

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DIFUSOR 1225X215 (4 VIAS) 

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.

UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS VRF. SISTEMA 2 TUBOS.

MARCA/MODELO: DAIKIN REY ó equivalente.

NOTAS

MONTAJE ROSCADO 

DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

UNIDAD EXTERIOR. BOMBA DE CALOR VRV. SISTEMA 3 TUBOS.

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD.
DIMENSIONES Y CAUDAL SEGÚN PLANOS.

Con COMPUERTA DE REGULACIÓN  
IMPULSIÓN

XXXX

UNIDAD EXTERIOR INVERTER TIPO SPLIT. POTENCIA FRIGORÍFICA 2.500 W.
MARCA/MODELO: DAIKIN RXS 25 o equivalente.

VER Ø EN PLANO DE ESQUEMAS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.

REJILLA LINEAL h: 125 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL O EN FOSEADO

LONGITUD 1.000 mm
TRAMO DECORATIVO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

LONGITUD 1.000 mmCON PLENUM DE CONEXIÓN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO
INTERIORMENTE Y COMPUERTA  DE REGULACIÓN DE CAUDAL

IMPULSIÓN / RETORNO

TECHO / FOSEADO
RETORNO

RECUPERADOR DE CALOR CON FILTROS F6+F8

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.
AISLADO TÉRMICAMENTE

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. UNIDADES INTERORES VRF

RECUPERADORES DE CALOR

LINEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

PLANTA SUPERIOR. 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DIFUSOR 1225X215 (4 VIAS) 

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.

UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS VRF. SISTEMA 2 TUBOS.

MARCA/MODELO: DAIKIN REY ó equivalente.

NOTAS

MONTAJE ROSCADO 

DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

UNIDAD EXTERIOR. BOMBA DE CALOR VRV. SISTEMA 3 TUBOS.

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD.
DIMENSIONES Y CAUDAL SEGÚN PLANOS.

Con COMPUERTA DE REGULACIÓN  
IMPULSIÓN

XXXX

UNIDAD EXTERIOR INVERTER TIPO SPLIT. POTENCIA FRIGORÍFICA 2.500 W.
MARCA/MODELO: DAIKIN RXS 25 o equivalente.

VER Ø EN PLANO DE ESQUEMAS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.

REJILLA LINEAL h: 125 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL O EN FOSEADO

LONGITUD 1.000 mm
TRAMO DECORATIVO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

LONGITUD 1.000 mmCON PLENUM DE CONEXIÓN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO
INTERIORMENTE Y COMPUERTA  DE REGULACIÓN DE CAUDAL

IMPULSIÓN / RETORNO

TECHO / FOSEADO
RETORNO

RECUPERADOR DE CALOR CON FILTROS F6+F8

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.
AISLADO TÉRMICAMENTE

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. UNIDADES INTERORES VRF

RECUPERADORES DE CALOR

LINEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
PLANTA CUBIERTA
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DIFUSOR 1225X215 (4 VIAS) 

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.

UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS VRF. SISTEMA 2 TUBOS.

MARCA/MODELO: DAIKIN REY ó equivalente.

NOTAS

MONTAJE ROSCADO 

DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

UNIDAD EXTERIOR. BOMBA DE CALOR VRV. SISTEMA 3 TUBOS.

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD.
DIMENSIONES Y CAUDAL SEGÚN PLANOS.

Con COMPUERTA DE REGULACIÓN  
IMPULSIÓN

XXXX

UNIDAD EXTERIOR INVERTER TIPO SPLIT. POTENCIA FRIGORÍFICA 2.500 W.
MARCA/MODELO: DAIKIN RXS 25 o equivalente.

VER Ø EN PLANO DE ESQUEMAS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.

REJILLA LINEAL h: 125 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL O EN FOSEADO

LONGITUD 1.000 mm
TRAMO DECORATIVO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

LONGITUD 1.000 mmCON PLENUM DE CONEXIÓN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO
INTERIORMENTE Y COMPUERTA  DE REGULACIÓN DE CAUDAL

IMPULSIÓN / RETORNO

TECHO / FOSEADO
RETORNO

RECUPERADOR DE CALOR CON FILTROS F6+F8

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.
AISLADO TÉRMICAMENTE

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. UNIDADES INTERORES VRF

RECUPERADORES DE CALOR

LINEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN. TUBERÍAS
PLANTA INFERIOR
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DIFUSOR 1225X215 (4 VIAS) 

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.

UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS VRF. SISTEMA 2 TUBOS.

MARCA/MODELO: DAIKIN REY ó equivalente.

NOTAS

MONTAJE ROSCADO 

DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

UNIDAD EXTERIOR. BOMBA DE CALOR VRV. SISTEMA 3 TUBOS.

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD.
DIMENSIONES Y CAUDAL SEGÚN PLANOS.

Con COMPUERTA DE REGULACIÓN  
IMPULSIÓN

XXXX

UNIDAD EXTERIOR INVERTER TIPO SPLIT. POTENCIA FRIGORÍFICA 2.500 W.
MARCA/MODELO: DAIKIN RXS 25 o equivalente.

VER Ø EN PLANO DE ESQUEMAS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.

REJILLA LINEAL h: 125 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL O EN FOSEADO

LONGITUD 1.000 mm
TRAMO DECORATIVO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

LONGITUD 1.000 mmCON PLENUM DE CONEXIÓN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO
INTERIORMENTE Y COMPUERTA  DE REGULACIÓN DE CAUDAL

IMPULSIÓN / RETORNO

TECHO / FOSEADO
RETORNO

RECUPERADOR DE CALOR CON FILTROS F6+F8

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.
AISLADO TÉRMICAMENTE

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. UNIDADES INTERORES VRF

RECUPERADORES DE CALOR

LINEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

PLANTA SUPERIOR. 
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1/
2"

 -
 1

 1
/8

"

SI
ST

EM
A 

C
AF

ET
ER

ÍA
3/

8"
 -

 7
/8

"

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

DIFUSOR 1225X215 (4 VIAS) 

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.

UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS VRF. SISTEMA 2 TUBOS.

MARCA/MODELO: DAIKIN REY ó equivalente.

NOTAS

MONTAJE ROSCADO 

DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

UNIDAD EXTERIOR. BOMBA DE CALOR VRV. SISTEMA 3 TUBOS.

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD.
DIMENSIONES Y CAUDAL SEGÚN PLANOS.

Con COMPUERTA DE REGULACIÓN  
IMPULSIÓN

XXXX

UNIDAD EXTERIOR INVERTER TIPO SPLIT. POTENCIA FRIGORÍFICA 2.500 W.
MARCA/MODELO: DAIKIN RXS 25 o equivalente.

VER Ø EN PLANO DE ESQUEMAS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.

REJILLA LINEAL h: 125 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL O EN FOSEADO

LONGITUD 1.000 mm
TRAMO DECORATIVO

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

LONGITUD 1.000 mmCON PLENUM DE CONEXIÓN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO
INTERIORMENTE Y COMPUERTA  DE REGULACIÓN DE CAUDAL

IMPULSIÓN / RETORNO

TECHO / FOSEADO
RETORNO

RECUPERADOR DE CALOR CON FILTROS F6+F8

DIFUSOR LINEAL ALUMINIO 1 VÍA 1000 mm EN PARAMENTO HORIZONTAL.

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR.
AISLADO TÉRMICAMENTE

CONDUCTO DE FIBRA DE VÍDRIO DE 25 mm DE ESPESOR.
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. UNIDADES INTERORES VRF

RECUPERADORES DE CALOR

LINEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN. TUBERÍAS
PLANTA CUBIERTA
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Proyecto MUSEO DEL MAR
Sistema Sistema principal 1
Simultaneidad 109,0 %
Carga adicional 20,94 kg

Circulación

3,89kW/ 3,31 kW
4,52kW

Sala 3

24,83kW/ 18,59 kW
28,76kW

Sala 4

5,24kW/ 4,79 kW
6,45kW

Acceso

13,55kW/ 9,49 kW
16,17kW

Sala 1

7,98kW/ 5,92 kW
9,13kW

Sala 2

9,51kW/ 7,94 kW
10,45kW

32,50kW
37,74kW

32,50kW
37,74kW

1/2" 1 1/8"; Tubería de aceite: 1/4"

5/8" 1 1/8"

5/8" 1 1/8" 1/2" 1 1/8"

3/8" 5/8"

3/8" 7/8"

3/8" 5/8"

3/8" 5/8"

1/2" 1 1/8"

3/8" 5/8"

3/8" 7/8"

1/4" 1/2"

1/2" 1 1/8"; Tubería de aceite: 1/4"

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN
ESQUEMAS DE LÍNEAS FRIGORÍFICAS
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12,78kW/ 9,17 kW
14,05kW

Cafetería 1

13,11kW/ 9,31 kW
14,17kW

25,90kW
28,22kW

3/8" 5/8"

3/8" 5/8"

3/8" 7/8"

Sala 4

19,64kW/ 14,13 kW
23,88kW

Tienda

4,89kW/ 4,66 kW
6,62kW

Sala 5.1

18,78kW/ 13,78 kW
23,53kW

Sala 5.2

18,94kW/ 13,84 kW
23,60kW

28,72kW
35,83kW

33,51kW
41,80kW

7/8" 1 5/8"; L+; G+

1/2" 1 1/8"

3/8" 3/4"

3/8" 7/8"

3/8" 3/4"

3/8" 5/8"

3/8" 3/4"

Cafetería 2

1/2" 1 1/8"; Tubería de aceite: 1/4"

1/2" 1 1/8"; Tubería de aceite: 1/4"

Proyecto MUSEO DEL MAR
Sistema Sistema principal 2
Simultaneidad 99,6 %
Carga adicional 39,23 kg

Proyecto MUSEO DEL MAR
Sistema Sistema Cafetería
Simultaneidad 100,0 %
Carga adicional 2,65 kg

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN
ESQUEMAS DE LÍNEAS FRIGORÍFICAS 2
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ESQUEMA DE PRINCIPIO. SISTEMA PRINCIPAL 2 ESQUEMA DE PRINCIPIO. SISTEMA CAFETERÍA



CS-CAFETERÍA (SP)

P. ALTA
SUBE A

CS-MUS2

CS-MUS1

CGBT

CS-SAI

CS-PCI

CGP-2

CSECC-2

FV3

FV3

FV4

FV1

FV1

FV2

FV4

FV3
FV2

FV4

FV2

FV1

FV1

FV2

CL4
CL5

CL5

RC4

CL3

RC3

RCC

CL1

CL03

CL2

FV1

FV1

FV1

FV2

FV1

FV2

FV2

FV2

FSM1

FSM2

FSM3

CSECC-1

CGP-1

ACOMETIDA (S.P.)

ACOMETIDA (S.N.)

D
ER

IV
AC

IÓ
N

 IN
D

IV
ID

U
AL

 (S
.N

.)

D
ER

IV
AC

IÓ
N

 IN
D

IV
ID

U
AL

 (S
.P

.)

CS-ES

FV1

FV1

FV1
FV2

FV3

FP1

FV4

FV2

FP1

FP1

MF
FORJADO
SUBE A AB

FV4

FS2

FP1

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-TIENDA (SN) y

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-CAFETERÍA (SN) y

CS-CLIMA

FV5

FV5

FP1

FP1

FP2

FP2

FP1

FP2

FP2
FP3

FP3

AR2
AC2

CE2

CE3
CA1

CE3
CA2

LV2

BT
VP

LV1
CE1

AR1

AC1

AR1

FV3

CS-EXP 2 (SP)
CS-EXP 2 (SN)

CS-CAFETERÍA (SN)

CS-EXP 1 (SP)
CS-EXP 1 (SN)

CS-TIENDA (SP)
CS-TIENDA (SN)

CS-TIENDA (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 1 (SN) y
CS-EXP 1 (SP)

CS-CAFETERÍA (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 1 (SN) y
CS-EXP 1 (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 2 (SN) y
CS-EXP 2 (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 2 (SN) y
CS-EXP 2 (SP)

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

EN ESPERA
DEJAR 2 m

EN ESPERA
DEJAR 2 m

EMPOTRADO

EN SUELO TÉCNICO.

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

EN FALSO TECHO

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN NOTAS

EJECUCION EMPOTRABLE. TOMA ELECTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

MECANISMO DOBLE EJECUCION EMPOTRABLE. TOMA ELECTRICA SCHUKO
2P+T/16A, 250V

CABLES EN ESPERA EN CAJA EMPOTRADA EN SUELO IP.65

CABLES EN ESPERA EN TECHO

CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TABIQUE SEPARADOR ELEC/DATOS

CANAL PROTECTOR CON TAPA.
SUSPENDIDA EN TECHO.

CUADRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

CON TOMA AÉREA
SCHUKO IP44 EN RACKS

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

REGISTRO DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TAPA CIRCULAR Y ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

MECANISMO DOBLE EJECUCION EMPOTRABLE. TOMA ELECTRICA SCHUKO
2P+T/16A, 250V. ESTANCO IP44.

MECANISMO DOBLE EJECUCION EMPOTRABLE "SAI". TOMA ELECTRICA
SCHUKO 2P+T/16A, 250V. TOMAS EN COLOR ROJO

CAJA CON TOMA SCHUKO Y RJ45 CON TAPA CIRCULAR EN CANALIZACIÓN
EMPOTRADA EN SUELO. ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. FUERZA
PLANTA INFERIOR
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CS-ASC

CS-SAI

M

CS-RECEP Y EXP (SP)

RACK FS1 FP1

RC1

RC2

CL1

CL2

CL2

CL2

CL2

FV3

FV3

FV3

FV2

FV2

FV1

FV1

FV1

FV1

FV2

FS1 FP1

P. BAJA
VIENE DE

ALIMENTACIÓN DE
PERSIANAS MOTORIZADAS

FP2

FP3

FP3

FCI FCS

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-RECEP Y EXP (SN) y

FP2

FP2

CS-RECEP Y EXP (SN)

CS-RECEP Y EXP (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-RECEP Y EXP (SN) y
CS-RECEP Y EXP (SP)

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

EN ESPERA
DEJAR 2 m

EN ESPERA
DEJAR 2 m

EMPOTRADO

EN SUELO TÉCNICO.

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

EN FALSO TECHO

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN NOTAS

EJECUCION EMPOTRABLE. TOMA ELECTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

MECANISMO DOBLE EJECUCION EMPOTRABLE. TOMA ELECTRICA SCHUKO
2P+T/16A, 250V

CABLES EN ESPERA EN CAJA EMPOTRADA EN SUELO IP.65

CABLES EN ESPERA EN TECHO

CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TABIQUE SEPARADOR ELEC/DATOS

CANAL PROTECTOR CON TAPA.
SUSPENDIDA EN TECHO.

CUADRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

CON TOMA AÉREA
SCHUKO IP44 EN RACKS

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

DEL SUELO
MONTAJE 30 cm
ALTURA DE

REGISTRO DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TAPA CIRCULAR Y ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

MECANISMO DOBLE EJECUCION EMPOTRABLE. TOMA ELECTRICA SCHUKO
2P+T/16A, 250V. ESTANCO IP44.

MECANISMO DOBLE EJECUCION EMPOTRABLE "SAI". TOMA ELECTRICA
SCHUKO 2P+T/16A, 250V. TOMAS EN COLOR ROJO

CAJA CON TOMA SCHUKO Y RJ45 CON TAPA CIRCULAR EN CANALIZACIÓN
EMPOTRADA EN SUELO. ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

PLANTA SUPERIOR. 
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CS-CAFETERÍA (SP)

CS-MUS2

CS-MUS1

CGBT

CS-SAI

CS-PCI

CS-ES

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-TIENDA (SN) y

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-CAFETERÍA (SN) y

CS-CLIMA
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A03

A03

A03

A01
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A01

A01

A01

A01

A01
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A02

A02

A02

A02

A02
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A02

A02
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A02

A02

A02
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A02

A02

A02

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A0
2

A0
3

A0
5

A0
6A0

1

A04

A04

A04

A04

A04

A04

A04

A04

A01

A02

A03

A03

A01
A02

A03

A02

A04

A05

A05

A05

A05

A05

A05

A05

A01

A01

A01

A02

A02

A02

A03

A03

A03

A03

A03 A04 A04
A04

A04

A04

E05

E05

E05

E05

E05

E05

E01

E01

E01

E02

E02

E01 E01

E02

E03

E03

E03

E03

E03

E03

E04

E04

E04

E04

E01

E01

E03

E02 E02

E03

E04

E04

A01

A01

A04

E04

E01

E01

E01

A01
E03

A02
E02

E02

E01

E01

E03

E02

E02

A04

E01

E01

E06

E06

E01

E01

E02

E02

E02

E02
E01

E03

E03

E03

E03

E01

E01

E01

E01

E04

E04

E01

E05

E05

E02

CS-EXP 2 (SP)
CS-EXP 2 (SN)

CS-CAFETERÍA (SN)

CS-EXP 1 (SP)
CS-EXP 1 (SN)

CS-TIENDA (SP)
CS-TIENDA (SN)

CS-TIENDA (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 1 (SN) y
CS-EXP 1 (SP)

CS-CAFETERÍA (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 1 (SN) y
CS-EXP 1 (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 2 (SN) y
CS-EXP 2 (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-EXP 2 (SN) y
CS-EXP 2 (SP)

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

SÍMBOLO

EN FALSO TECHO

FINAL DEL TABIQUE
Y A 20cm DEL
1m DEL SUELO
H. DE MONTAJE DE

IP.65

GRADO DE
PROTECCION

DESCRIPCIÓN NOTAS

MECANISMO SIMPLE EJECUCION EMPOTRABLE INTERRUPTOR
10A 250V MARCA/MODELO: SIMON color BLANCO ó HUESO

DETECTOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO DE LUMINARIAS

CUADRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

LUMINARIA LED TIPO PANTALLA ADOSADA ESTANCA

LUMINARIA TIPO MINIDOWNLIGHT EMPOTRADO DE LEDS
CIRCULAR. Ø82 mm. LED-7.5W
FLOOD EN GENERAL Y SPOT EN LAVABOS

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRADO DE LEDS CUADRADO
210x210 mm. LED-34W - 70º

PROYECTOR DE LEDS PARA CARRIL TRIFÁSICO DIMMERABLE EN EL
PROPIO CUERPO DEL PROYECTOR.
LED-25W - CRI<90 - FLOOD EN GENERAL Y SPOT EN CAFETERÍA

BALASTOS
ELECTRONICOS

BALASTOS
ELECTRONICOS

BALASTOS
ELECTRONICOS

LUMINARIA TIPO MINIDOWNLIGHT DE LEDS CIRCULAR PARA ADOSAR
EN SUPERFICIE. LED-9W - SPOT

PROYECTOR INDUSTRIAL DE LEDS.
LED-100W - SIMÉTRICA 35º

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRADO DE LEDS CIRCULAR
Ø210 mm. LED-22W

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.44

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.44

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.65

PROYECTOR DE LEDS PARA CARRIL TRIFÁSICO DIMMERABLE EN EL
PROPIO CUERPO DEL PROYECTOR.
LED-25W - CRI<90 - WIDE FLOOD

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.44

BALASTOS
ELECTRONICOS

APLIQUE CIRCULAR ESTANCO DE LEDS PARA SUPERFICIE.
LED-21W

APLIQUE DE ESCALERA CON DOBLE DIFUSIÓN PARA SUPERFICIE.
LED-12W

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 250 lm. / 1 hora

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 100 lm. / 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora. EVACUACÓN

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO BLOQUE 184x92X30 mm. 200 lm. / 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

SUSPENDIDO
CARRIL TRIFÁSICO SUSPENDIDO PARA ILUMINACIÓN CON
PROYECTORES

EMPOTRADO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A PARED. Ø84 mm. INOX. FORMATO CORTO. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN PARED

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora
ZONAS DE DOBLE ALTURA

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA DERECHA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA IZQUIERDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A PLANTA INFERIOR". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "BIE". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "EXTINTOR". PERMANENTE. 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN
PLANTA INFERIOR
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CS-SAI
CS-RECEP Y EXP (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-RECEP Y EXP (SN) y
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A01

A01
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E01

E01
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E03

E01

E01

E01

CS-RECEP Y EXP (SN)

CS-RECEP Y EXP (SP)

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS
CUADROS SECUNDARIOS

CS-RECEP Y EXP (SN) y
CS-RECEP Y EXP (SP)

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

SÍMBOLO

EN FALSO TECHO

FINAL DEL TABIQUE
Y A 20cm DEL
1m DEL SUELO
H. DE MONTAJE DE

IP.65

GRADO DE
PROTECCION

DESCRIPCIÓN NOTAS

MECANISMO SIMPLE EJECUCION EMPOTRABLE INTERRUPTOR
10A 250V MARCA/MODELO: SIMON color BLANCO ó HUESO

DETECTOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO DE LUMINARIAS

CUADRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

LUMINARIA LED TIPO PANTALLA ADOSADA ESTANCA

LUMINARIA TIPO MINIDOWNLIGHT EMPOTRADO DE LEDS
CIRCULAR. Ø82 mm. LED-7.5W
FLOOD EN GENERAL Y SPOT EN LAVABOS

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRADO DE LEDS CUADRADO
210x210 mm. LED-34W - 70º

PROYECTOR DE LEDS PARA CARRIL TRIFÁSICO DIMMERABLE EN EL
PROPIO CUERPO DEL PROYECTOR.
LED-25W - CRI<90 - FLOOD EN GENERAL Y SPOT EN CAFETERÍA

BALASTOS
ELECTRONICOS

BALASTOS
ELECTRONICOS

BALASTOS
ELECTRONICOS

LUMINARIA TIPO MINIDOWNLIGHT DE LEDS CIRCULAR PARA ADOSAR
EN SUPERFICIE. LED-9W - SPOT

PROYECTOR INDUSTRIAL DE LEDS.
LED-100W - SIMÉTRICA 35º

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRADO DE LEDS CIRCULAR
Ø210 mm. LED-22W

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.44

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.44

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.65

PROYECTOR DE LEDS PARA CARRIL TRIFÁSICO DIMMERABLE EN EL
PROPIO CUERPO DEL PROYECTOR.
LED-25W - CRI<90 - WIDE FLOOD

BALASTOS
ELECTRONICOS
IP.44

BALASTOS
ELECTRONICOS

APLIQUE CIRCULAR ESTANCO DE LEDS PARA SUPERFICIE.
LED-21W

APLIQUE DE ESCALERA CON DOBLE DIFUSIÓN PARA SUPERFICIE.
LED-12W

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 250 lm. / 1 hora

MONTAJE SUPERFICIAL
EN TECHO/PARED

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
ESTANCA. 100 lm. / 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO MINIDOWNLIGHT CIRCULAR Ø46 mm. 200 lm. / 1 hora. EVACUACÓN

MONTAJE EMPOTRADO
EN TECHO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS
TIPO BLOQUE 184x92X30 mm. 200 lm. / 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

SUSPENDIDO
CARRIL TRIFÁSICO SUSPENDIDO PARA ILUMINACIÓN CON
PROYECTORES

EMPOTRADO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A PARED. Ø84 mm. INOX. FORMATO CORTO. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN PARED

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS. ESTANCO.
TIPO CILINDRO ADOSADO A CARRIL. Ø84 mm. FORMATO CORTO. 1 hora
ZONAS DE DOBLE ALTURA

MONTAJE ADOSADO
A CARRIL TRIFÁSICO

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA DERECHA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A LA IZQUIERDA". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "SALIDA A PLANTA INFERIOR". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "BIE". PERMANENTE. 1 hora

APARATO AUTONOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION LEDS CON BANDEROLA DOBLE CARA.
ADOSADA A TECHO. "EXTINTOR". PERMANENTE. 1 hora

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

MONTAJE ADOSADO
EN TECHO

ARQUITECTO:

AYTO. CONIL DE LA FRONTERA

NOVIEMBRE 2018

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ

OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "

PROPIEDAD:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA:

CONIL DE LA FRONTERA. CÁDIZ

PLANTA SUPERIOR. 
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Mando y Proteccion
Cuadro General de

ACOMETIDA: 2(4x150)mm2Al
Unipolares Ent.Bajo Tubo D=2(180) mm 10 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-Al

EN CAJA MOLDEADA
Termico regulable.Ireg: 379 A; PdeC:15 kA; Curvas B,C

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Canal.Susp. 210x70 mm 30 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

20 A, C
P. de C.:15 kA

Limitador sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

I.Autom.III
In=400 A
Ireg=331 A
PdeC:15 kA
Curvas B,C
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400A.300 mA
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

DESAGÜE
Ø

PVC 50

PVC 40
PVC 110

DESAGÜE
uds.

APARATO
6

5
2

Fregadero

Lavabo
Inodoro

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

PVC 503Lavavajillas

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN NOTAS

TUBERIA ENTERRADA PARA AGUAS RESIDUALES MATERIAL: PVC

TUBERIA ENTERRADA PARA AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES / RESIDUALES

ARQUETA DE PASO REGISTRABLE

ARQUETA DE PASO NO REGISTRABLE

ARQUETA SIFÓNICA

SUMIDERO SIFÓNICO EN SALA TÉCNICA

SIFÓN INDIVIDUAL PARA UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACIÓN

MATERIAL: PVC

MATERIAL: PVC

MATERIAL: PVC
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

DESAGÜE
Ø

PVC 50

PVC 40
PVC 110

DESAGÜE
uds.

APARATO
6

5
2

Fregadero

Lavabo
Inodoro

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

PVC 503Lavavajillas

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN NOTAS

TUBERIA ENTERRADA PARA AGUAS RESIDUALES MATERIAL: PVC

TUBERIA ENTERRADA PARA AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES / RESIDUALES

ARQUETA DE PASO REGISTRABLE

ARQUETA DE PASO NO REGISTRABLE

ARQUETA SIFÓNICA

SUMIDERO SIFÓNICO EN SALA TÉCNICA

SIFÓN INDIVIDUAL PARA UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACIÓN

MATERIAL: PVC

MATERIAL: PVC

MATERIAL: PVC
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OBRAS DEL EDIFICIO "MUSEO DEL MAR - LA CHANCA "
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14%
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3%

Ø160 mm

DESAGÜE
Ø

PVC 50

PVC 40
PVC 110

DESAGÜE
uds.

APARATO
6

5
2

Fregadero

Lavabo
Inodoro

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

PVC 503Lavavajillas

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN NOTAS

TUBERIA ENTERRADA PARA AGUAS RESIDUALES MATERIAL: PVC

TUBERIA ENTERRADA PARA AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES / RESIDUALES

ARQUETA DE PASO REGISTRABLE

ARQUETA DE PASO NO REGISTRABLE

ARQUETA SIFÓNICA

SUMIDERO SIFÓNICO EN SALA TÉCNICA

SIFÓN INDIVIDUAL PARA UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACIÓN

MATERIAL: PVC

MATERIAL: PVC

MATERIAL: PVC
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FREGADERO

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

TUBERIA AGUA FRIA
ELASTOMERICA DE 10 mm

POLIETILENO RETICULADO
AISLADA CON COQUILLA

CONEXION APARATOS SANITARIOS CON: AGUA FRIA

LLAVE DE CORTE CORTE DE SUMINISTRO 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN NOTAS

EN LOCALES HÚMEDOS

LAVABO

PUNTOS DE CONSUMO

RAMALES DE ENLACE A APARATOS
DIÁMETRO NOMINAL ESPESOR

16 mm 1,8 mm

INODORO CON CISTERNA

FREGADERO 

LAVAVAJILLAS 

TUBO DE
PEX

TUBO DE
PEX

16 mm 1,8 mm

20 mm 2,3 mm

20 mm 2,3 mm

DERIVACIONES A CTOS HÚMEDOS Y RAMAL DE ENLACE

CONEXION APARATOS SANITARIOS CON: AGUA CALIENTE

TUBERIA AGUA CALIENTE
ELASTOMERICA DE 10 mm

POLIETILENO RETICULADO
AISLADA CON COQUILLA

MONTANTES VERTICALES
Ø22mm COBRE

Llenado circuito

PARAMETROS DE MARCHA 
BOMBAS PRIM. Y SEGUND.

T1-T2>7ºC
T1>4ºC

T1-T2>2ºC
T2>55ºC

ON.........
ON...........

OFF........
OFF..........

T1 SALIDA BATERIA DE CAPTADORES
T2 DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR

PURGADOR
FILTRO

MANOMETRO

HILO DE CONTROL

TUBERIA SOLAR IDA / RETORNO (Cu)
TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN AF

LLAVE DE PASO

TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN ACS

GRIFO DE VACIADO

s SONDA DE TEMPERATURA

VASO DE EXPANSIÓN

VALVULA DE SEGURIDAD

VALVULA MEZCLADORA

TARADA 6 BAR
VALVULA SEG.

INTERACUMULADOR 

S

M

CU 20/22 mm

CU 20/22 mm

CU 20/22 mm

TERMO 
ELECTRICO

S

KIT SOLAR

150 L

300 L

PANELES SOLARES 
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200x60
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200x60
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200x60
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200x60

20
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3 UTP100x60
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20
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V
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1xRJ45

1xRJ45
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1xRJ45

1xRJ45

1xRJ45

1xRJ45

2 UTP

1 UTP

1 UTP
2 UTP

3 UTP

5 UTP

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

TOMA DE VOZ/DATOS

TOMA PARA WIFI

V D

W

LATIGUILLO RJ45 CAT6 BAJO TUBO

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

TV TOMA PARA TELEVISIÓN

MEG

EN SUELO TÉCNICO.

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

EN FALSO TECHO

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TABIQUE SEPARADOR ELEC/DATOS

CANAL PROTECTOR CON TAPA.
SUSPENDIDA EN TECHO.

REGISTRO DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TAPA CIRCULAR Y ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

CAJA CON TOMA SCHUKO Y RJ45 CON TAPA CIRCULAR EN CANALIZACIÓN
EMPOTRADA EN SUELO. ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

DIFUSOR DE MEGAFONÍA EMPOTRADO EN FALSO TECHO

CENTRAL DE MEGAFONÍA

CAT6
2xRJ45

CAT6
2xRJ45

CAT6
PAR TRENZADO UTP
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W

23 UTP200x60
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

TOMA DE VOZ/DATOS

TOMA PARA WIFI

V D

W

LATIGUILLO RJ45 CAT6 BAJO TUBO

TV TOMA PARA TELEVISIÓN

MEG

EN SUELO TÉCNICO.

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

EN FALSO TECHO

SEGÚN PLANOS
DIMENSIONES

CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TABIQUE SEPARADOR ELEC/DATOS

CANAL PROTECTOR CON TAPA.
SUSPENDIDA EN TECHO.

REGISTRO DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN SUELO.
CON TAPA CIRCULAR Y ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

CAJA CON TOMA SCHUKO Y RJ45 CON TAPA CIRCULAR EN CANALIZACIÓN
EMPOTRADA EN SUELO. ACABADO IGUAL A PAVIMENTO EN SUELO

EMPOTRADO

DIFUSOR DE MEGAFONÍA EMPOTRADO EN FALSO TECHO

CENTRAL DE MEGAFONÍA

CAT6
2xRJ45

CAT6
2xRJ45

CAT6
PAR TRENZADO UTP
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

CENTRAL DE ALARMA, MULTIZONA CON ALARMA Y AUTOPROTECCIÓN PERMANENTE 

DETECTOR VOLUMETRICO DOBLE TECNOLOGIA

CONTACTO MAGNETICO

DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL VIA RADIO

CÁMARA DE VIGILANCIA PARA USO EXTERIOR

CENTRAL DE VIGILANCIA - CCTV

SIRENA OPTICO ACÚSTICA
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correspondientes a este sector se
incluyen el Proyecto de Adecuación 

de Edificio para Salas Expositivas
“La Chanca de Conil”

Las unidades de instalaciones

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

CENTRAL DE ALARMA, MULTIZONA CON ALARMA Y AUTOPROTECCIÓN PERMANENTE 

DETECTOR VOLUMETRICO DOBLE TECNOLOGIA

CONTACTO MAGNETICO

DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL VIA RADIO

CÁMARA DE VIGILANCIA PARA USO EXTERIOR

CENTRAL DE VIGILANCIA - CCTV

SIRENA OPTICO ACÚSTICA
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Cu Ø 26/28
Cu Ø 10/12

COCINA
FRY-TOP

FREIDORA

HORNO

COCINA

VAINACu Ø 33/35

Cu Ø 26/28

LIMITADOR DE PRESIÓN

10 kg/h - 1,75 bar
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A.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
  
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condicio-
nes tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene 
por finalidad regular la ejecución de las obras fijando 
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según el contrato y 
con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relacio-
nes entre todos ellos y sus correspondientes obligacio-
nes en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documen-
tos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento 
de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (me-

moria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán 

parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los 
campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultati-
va de la obras se incorporan al Proyecto como interpre-
tación, complemento o precisión de sus determinacio-
nes. 

En cada documento, las especificaciones literales 
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 

 
CAPITULO II DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de apli-

cación al proceso de la edificación, entendiendo por tal 
la acción y el resultado de construir un edificio de ca-
rácter permanente, público o privado, cuyo uso princi-
pal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en 
todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 
hidráulica; minero; de telecomunicaciones (refe-
rido a la ingeniería de las telecomunicaciones); 
del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; 
forestal; industrial; naval; de la ingeniería de sa-
neamiento e higiene, y accesorio a las obras de 
ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no es-
tén expresamente relacionados en los grupos an-
teriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) la titulación académica y profesional habilitan-
te será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo b) la titulación académica y profesional habilitan-
te, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las dis-
posiciones legales vigentes para cada profesión, de 

acuerdo con sus respectivas especialidades y competen-
cias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo c) la titulación académica y profesional habilitan-
te será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposi-
ciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus especialidades y competencias específicas. 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa o financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para 
su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un dere-

cho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa 

necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posterio-
res modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas, así como suscribir 
el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud 
para el proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Or-
denación de la Edificación. 
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f) Entregar al adquirente, en su caso, la documen-
tación de obra ejecutada, o cualquier otro do-
cumento exigible por las Administraciones com-
petentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 
de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, 
y cumplir las condiciones exigibles para el ejerci-
cio de la profesión. En caso de personas jurídi-
cas, designar al técnico redactor del proyecto 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa 
vigente y a lo que se haya establecido en el con-
trato y entregarlo, con los visados que en su ca-
so fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contra-
tación de colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 
de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable y a las instrucciones del di-
rector de obra y del director de la ejecución de 
la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional 
que habilita para el cumplimiento de las condi-
ciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la repre-
sentación técnica del constructor en la obra y 
que por su titulación o experiencia deberá tener 
la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y mate-
riales que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redac-
tando los planes de obra que se precisen y pro-
yectando o autorizando las instalaciones provi-
sionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
en aplicación del Estudio correspondiente, y dis-
poner, en todo caso, la ejecución de las medi-
das preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instruccio-
nes del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su 
caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determina-
das partes o instalaciones de la obra dentro de 
los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el 
acta de recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arre-
glo al proyecto, a las normas técnicas y a las re-
glas de la buena construcción. A tal efecto, os-
tenta la jefatura de todo el personal que inter-
venga en la obra y coordina las intervenciones 

de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de 

los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescrip-
ción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con 
las garantías o documentos de idoneidad reque-
ridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de 
la obra, así como los de Seguridad y Salud y el 
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y 
dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con 
antelación suficiente, los materiales precisos pa-
ra el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la 
propuesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción 
provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y 
de daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios 
para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y 
Entidades de Control de Calidad contratados y 
debidamente homologados para el cometido de 
sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales oca-
sionados por vicios y defectos de la construcción 
previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según co-
rresponda y cumplir las condiciones exigibles pa-
ra el ejercicio de la profesión. En caso de perso-
nas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la ci-
mentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de 
Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su 
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y 
consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias 
las instrucciones precisas para la correcta inter-
pretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del pro-
yecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y obser-
vadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, el programa de desarrollo de la obra y 
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el Proyecto de Control de Calidad de la obra, 
con sujeción al Código Técnico de la Edificación 
y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de 
Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros téc-
nicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos de su especiali-
dad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales 
de obra y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de 
obra y el certificado final de obra, así como con-
formar las certificaciones parciales y la liquida-
ción final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran precepti-
vos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de 
construcción y especialmente en el acto de la re-
cepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación 
gráfica y escrita del proyecto definitivamente eje-
cutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, 
el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el pro-
ceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la nor-
mativa que le sea de aplicación. Esta documen-
tación constituirá el Libro del Edificio, y será en-
tregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto 
Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que, 
formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus 
funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En ca-
so de personas jurídicas, designar al técnico di-
rector de la ejecución de la obra que tenga la ti-
tulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del 
Proyecto para elaborar los programas de orga-
nización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, 
del contrato y de la normativa técnica de aplica-
ción, el control de calidad y económico de las 
obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de 
los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Proyec-
to de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación, desarro-
llando lo especificado en el Proyecto de Ejecu-

ción. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el ac-

ta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, me-
dios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud 
en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de 
materiales, instalaciones y demás unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo progra-
madas en el Plan de Control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesa-
rias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntual-
mente al Constructor, impartiéndole, en su caso, 
las órdenes oportunas; de no resolverse la con-
tingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar 
conformidad, según las relaciones establecidas, 
a las certificaciones valoradas y a la liquidación 
final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos 
de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra compro-
bando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos cons-
tructivos y de las instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias 
las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de 
obra y el certificado final de obra, así como ela-
borar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecu-
tadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elabo-
ración de la documentación de la obra ejecuta-
da, aportando los resultados del control realiza-
do. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios gene-
rales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para ga-
rantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos 
apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se reco-
gen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la 
obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado 
por el contratista y, en su caso, las modificacio-
nes introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de 
la aplicación correcta de los métodos de traba-
jo. 
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e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo 
las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta fun-
ción cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de cali-
dad de la edificación prestan asistencia técnica, me-
diante la realización de ensayos o pruebas de servicio 

de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra 
de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laborato-
rios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resulta-
dos de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, al director de la ejecución de 
las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios ma-
teriales y humanos necesarios para realizar ade-
cuadamente los trabajos contratados, en su ca-
so, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autóno-
mas con competencia en la materia. 

 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, 
el Constructor consignará por escrito que la documen-
tación aportada le resulta suficiente para la compren-
sión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto 
de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 
Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición 
el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y 
requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades 
de obra, y los criterios para la recepción de los materia-
les, según estén avalados o no por sellos marcas e 
calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determi-
nación de lotes y otros parámetros definidos en el Pro-
yecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una 
oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. 
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposi-
ción de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los 
complementos que en su caso redacte el Arqui-
tecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Inci-

dencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de 

registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el 

Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para 
la Dirección facultativa, convenientemente acondiciona-
da para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comu-
nicar a la propiedad la persona designada como dele-
gado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
Obra de la misma, con dedicación plena y con faculta-
des para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se es-
pecifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y así 
se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el 
personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiem-
po de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, 
la falta de cualificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arqui-
tecto para ordenar Ia paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de 
sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o 
al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren nece-
sarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar 
cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresa-
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mente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta inter-
pretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condi-
ciones Particulares, se entenderá que requiere reforma-
do de proyecto con consentimiento expreso de la pro-
piedad, Promotor, toda variación que suponga incre-
mento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 
por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y 
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arqui-
tecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar 
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por 
escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órde-
nes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Apare-
jador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposi-
ciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Cons-
tructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo 
de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicita-
se. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista 
quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimana-

das de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, 
a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspon-
dientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto 
o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante expo-
sición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los 
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 
parte de la propiedad se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos 
procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan inte-
rrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobe-
diencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 
para que aparte de la obra a los dependientes u opera-
rios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capí-
tulos o unidades de obra a otros contratistas e industria-
les, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obli-
gaciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que inter-

vienen en el proceso de la edificación responderán frente 
a los propietarios y los terceros adquirentes de los edifi-
cios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elemen-
tos estructurales, y que comprometan directamen-
te la resistencia mecánica y la estabilidad del edi-
ficio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos de los elementos cons-
tructivos o de las instalaciones que ocasionen el incum-

plimiento de los requisitos de habitabilidad del 
art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños ma-
teriales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras den-
tro del plazo de un año. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en 

forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de 
personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la 
causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 
precisarse el grado de intervención de cada agente en 
el daño producido, la responsabilidad se exigirá solida-
riamente. En todo caso, el promotor responderá solida-
riamente con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el 
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edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas 

que en cada cas procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o juorídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente 
con más de un proyectista, los mismos responderán solidaria-
mente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictá-
menes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insufi-
ciencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños mate-
riales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de 
la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negli-
gencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe 
de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él depen-
dan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físi-
cas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instala-
ciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio 

de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la 

obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho do-
cumento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyec-
to no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabi-
lidades derivadas de las omisiones, deficiencias o im-
perfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición 
que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera 
conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre 
ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles 
a los agentes que intervengan en el proceso de la edifi-
cación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados 
por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo 
se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vende-
dor de los edificios o partes edificadas frente al com-
prador conforme al contrato de compraventa suscrito 
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º  

ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Artículo 23.-Antes de iniciar cualquier tipo de 
trabajo en la obra, será requisito imprescindible que 
el constructor tenga concedidos los permisos, 
licencias y autorizaciones reglamentarias que sean 
pertinentes -salvo la licencia de obra que será 
tramitada por la propiedad-, por lo que deberá 
solicitarlos con la necesaria antelación y emplear la 
diligencia precisa para obtenerlos, siendo de su 
responsabilidad las demoras que puedan producirse 
por esta causa. 

 
INFORMACIÓN Y RECONOCIMIENTOS. 

Artículo 24.-Antes de comenzar cualquier 
trabajo a realizar en la obra, el contratista deberá 
efectuar las inspecciones y reconocimientos 
necesarios y recabar la información pertinente de 
todos aquellos aspectos y circunstancias que 
pudieran afectar a la ejecución de las obras, tales  

 
como: 

 

 
 Obstáculos o impedimentos. 
 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos 

análogos, por actividades o trabajos en el 
entorno próximo a la obra. 

 Estado de las construcciones colindantes. 
 Redes de instalaciones y servicios que puedan 

interferir en la obra. 
De los datos e información recabada al respecto, 

se dará conocimiento a la dirección facultativa. 
En el caso de que hayan de ejecutarse unidades de 

obra que pudieran afectar a alguna edificación adyacente, 
no se podrá comenzar ningún trabajo relativo a dichas 
unidades hasta que se haya levantado el acta 
correspondiente entre las partes implicadas, donde quede 
reflejado de forma clara el estado de las medianeras, 
servidumbres en su caso, y construcciones colindantes. Por 
lo que el contratista deberá asegurarse de dichos extremos 
con carácter previo al inicio de los trabajos de que se 
trate, y con tiempo suficiente para que no se produzca 
retraso en el plan de obras. 

 

EPÍGRAFE 5º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS
 

Artículo 25.- EI Constructor dispondrá por su cuenta 
los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI 
Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifi-
cación o mejora. 
REPLANTEO 

Artículo 26.- EI Constructor iniciará Ias obras con el 
replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consi-
derará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aproba-
ción del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto 
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haya dado su conformidad preparará un acta acompa-
ñada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

Artículo 27.- EI Constructor dará comienzo a las 
obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria 
para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspon-
dientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a 
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratis-
ta dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres 
días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 28.- En general, Ia determinación del orden 
de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 29.- De acuerdo con lo que requiera la Di-
rección Facultativa, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de 
los trabajos que le sean encomendados a todos los 
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo 
que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS 
IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 30.- Cuando sea preciso por motivo impre-
visto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formu-
la o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su per-
sonal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recal-
zos o cualquier otra obra de carácter urgente, antici-
pando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 31.- Si por causa de fuerza mayor o inde-
pendiente de la voluntad del Constructor, éste no pudie-
se comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cum-
plimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito 
dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debida-
mente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 32.- EI Contratista no podrá excusarse de 
no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes 
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

Artículo 33.- Todos los trabajos se ejecutarán con 
estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limita-
ciones presupuestarias y de conformidad con lo especi-
ficado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 34.- De todos los trabajos y unidades de 
obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arqui-
tecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 35.- EI Constructor debe emplear los mate-
riales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 
del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especifi-
cado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción defini-
tiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o apara-
tos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técni-
co, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 
cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demoli-
das y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y recons-
trucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
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VICIOS OCULTOS 
Artículo 36.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico 

tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajos que supon-
ga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del 
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 
caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU 
PROCEDENCIA 

Artículo 37.- EI Constructor tiene libertad de pro-
veerse de los materiales y aparatos de todas clases en 
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técni-
cas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo 
o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador 
o Arquitecto Técnico una lista completa de los materia-
les y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
PLATAFORMAS DE TRABAJO  
Artículo 38.- Sus elementos constitutivos se fijarán a la 
estructura portante, de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos y otros movimientos. 

Si se realizan con madera, ésta será sana, sin 
nudos ni grietas, y con tablones de 5 mm de espesor 
mínimo, trabados entre sí, dispuestos de forma que no 
dejen huecos y encajados a la plataforma perimetral de 
apoyo. 

Si son metálicas, deberán tener una resistencia 
suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en cada 
momento, protegiéndose contra la oxidación.Todo ello 
será responsabilidad del contratista. 

 
ANDAMIOS 
Artículo 39.- Antes de su primera utilización se efectuará 
un riguroso reconocimiento de cada uno de sus 
elementos y, posteriormente, una prueba a plena carga. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, 
deberá realizarse, por persona cualificada, una 
inspección de los distintos elementos, tales como 
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y, en 
general, todos los elementos sometidos a esfuerzos. 

Las dimensiones y características de las diversas 
piezas y elementos auxiliares serán suficientes para 
soportar las cargas de trabajo a que vayan a estar 
sometidos.Todo ello será responsabilidad del 
contratista. 

 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 Artículo 40.- Para alturas mayores de 3 metros 
no podrán emplearse sin arriostramientos. 

La máxima altura permitida en este tipo de 
andamios será de 6 metros.Para alturas comprendidas 
entre 3 y 6 metros, se emplearán borriquetas armadas 
de bastidores móviles arriostrados. 

Una tercera parte, como mínimo, de los tablones 

que formen el piso del andamio, deberán estar sujetos a 
las borriquetas por medio de atados y deberán estar 
apoyados, como mínimo, cada 2,50 metros de 
longitud.No se podrán emplear andamios sobre 
borriquetas superpuestas.Todo ello será responsabilidad 
del contratista. 

 
ANDAMIOS COLGADOS 
Artículo 41.- Los pescantes serán preferentemente de 
vigas de acero o autorresistentes de hormigón armado 
con la sección y características suficientes para soportar 
los esfuerzos a que han de estar sometidas. Si se 
emplean vigas de madera, se utilizarán tablones 
pareados dispuestos de canto y con un espesor mínimo 
de 5 cm, sin nudos ni grietas. 

La fijación de cada pescante se efectuará 
anclándolo al forjado y, cuando éste sea unidireccional, 
quedará fijado, al menos, sobre tres nervios. El 
elemento de anclaje estará dispuesto de manera 
cruzada y perpendicular a los nervios del forjado. 

Si el sistema anterior no fuera factible, se podrán 
utilizar contrapesos de hormigón sólidamente unidos 
entre sí y con los pescantes. En ningún caso se permitirá 
el uso de sacos ni bidones rellenos de tierras, grava u 
otro material. 

Los cables o cuerdas portantes serán resistentes a 
los esfuerzos a soportar y estarán, en todo momento, en 
perfecto estado de conservación.Todo ello será 
responsabilidad del contratista. 

 
ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
Artículo 42.- El número de perfiles que constituyen el 
andamio, su sección, características, disposición y 
separación, así como las piezas de unión entre perfiles, 
arriostramientos, anclajes a fachadas y apoyos sobre el 
terreno, se determinarán de forma que quede 
asegurada la estabilidad y seguridad del conjunto. 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas 
que no ofrezcan puntos débiles, por lo que se utilizarán 
durmientes de madera o bases de hormigón que 
repartan uniformemente las cargas y mantengan la 
horizontalidad de las plataformas de trabajo. 

Se dispondrá un número suficiente de juntas de 
anclaje para conseguir la estabilidad y seguridad del 
conjunto, distribuyéndose por cada cuerpo de andamio 
y cada planta de la obra. 

Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer 
de arriostramientos del tipo de “cruces de San Andrés”. 

El piso de los andamios se sujetará a los tubos o 
perfiles metálicos mediante abrazaderas o piezas 
similares adecuadas, que impidan el basculamiento. 

El apretado de las mordazas será uniforme, de 
forma que no quede flojo ningún tornillo. 

El apoyo de las cabezas de los tubos o perfiles 
en zonas resistentes se hará con la interposición de una 
base con taladros para pasar las puntas o tornillos de 
sujeción a los apoyos. 

No se podrán dejar plataformas sueltas y sujetas 
a los tubos por su propio peso, debiendo usarse 
contravientos apropiados en el sentido longitudinal y 
transversal. 

Todos los elementos metálicos deberán estar 
protegidos contra la oxidación, debiéndose tomar las 
medidas pertinentes para su conservación. 
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El montaje y mantenimiento del andamio se 
deberá realizar por personal especializado, siguiendo 
las instrucciones del fabricante o suministrador.Todo 
ello será responsabilidad del contratista. 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 43.- A petición del Arquitecto, el Construc-
tor le presentará las muestras de los materiales siempre 
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 44.- EI Constructor, a su costa, transportará 
y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavacio-
nes, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, 
cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condi-
ciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particu-
lar, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Apare-
jador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamen-
te con el Constructor su justa tasación,  

teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 45- Cuando los materiales, elementos de 
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescri-
ta en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instan-
cias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor or-
den de que retire los materiales que no estén en condi-
ciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propie-
dad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o apa-

ratos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefie-
ra sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 46.- Todos los gastos originados por las 
pruebas y ensayos de materiales o elementos que inter-
vengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de 
la contrata. Siempre de acuerdo con las condiciones del 
contrato suscrito entre promotor y constructor.Todo 
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 47.- Es obligación del Constructor mantener 
limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 

 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 48.- En la ejecución de trabajos que entran 
en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego ni en la restante documentación del Proyec-
to, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la 
buena construcción. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 6º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A MAQUINARIA 

 
CARACTERÍSTICAS 
Artículo 49.- Las máquinas a utilizar en la obra serán 
adecuadas a los trabajos que hayan de realizar, no 
pudiéndose emplear para otros usos que los previstos 
por el fabricante, lo que será responsabilidad 
exclusiva del contratista. 
 
MANEJO 
Artículo 50.- Será responsabilidad exclusiva del 
contratista el que las máquinas sean manejadas por 
personal específicamente cualificado y autorizado 
para ello. 
 
RECEPCIÓN 
Artículo 51.- Todas las máquinas se identificarán por 
medio de una placa de características en la que, al 
menos, figurarán los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación y/o suministro. 
 Tipo y número de fabricación. 
 Potencia. 
 Contraseña de identificación, si procede. 
Así mismo, será preciso acompañar a la 

máquina, certificado de montaje y prueba, certificado 
de revisión anual, en su caso, y manual de 
instrucciones extendido por el fabricante, en el que 
figurarán las características técnicas, condiciones de 
instalación, uso y mantenimiento y normas de 
seguridad. 

 
 
Todo ello será responsabilidad del contratista. 

 
NORMAS DE APLICACIÓN  
Artículo 52.- Será responsabilidad del contratista que 
las máquinas a utilizar en obra cumplan con las 
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normas y disposiciones que les sean de aplicación en 
cada momento. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Artículo 53.- Los trabajos de reparación, 
transformación, mantenimiento y conservación 
deberán ser realizados por personal especializado, 
debidamente cualificado. 

Durante su permanencia en obra, deberán 
llevarse a cabo las revisiones y operaciones de 
manutención y conservación, según las instrucciones 
del fabricante y de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 
Diariamente se deberá comprobar el estado 

de funcionamiento de los órganos de mando y 
elementos sometidos a esfuerzos. 

Deberá disponerse un libro de mantenimiento, 
donde se anoten los datos relativos a revisiones 
efectuadas, incidencias observadas en su conducción, 
instalación, mantenimiento y reparaciones, y 
comportamiento de las pruebas realizadas una vez 
reparada la máquina. 

Todo ello será responsabilidad del contratista. 

 
EPÍGRAFE 7 º 

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
 
OFICINA DE OBRA 
Artículo 54.-. El contratista deberá instalar antes del 
comienzo de las obras y mantener a su costa durante 
la ejecución de las mismas una oficina de obra en el 
lugar que considere más apropiado, previa 
conformidad de la dirección facultativa. 

En dicha oficina el contratista deberá 
conservar hasta la recepción de la obra, el libro de 
órdenes, el libro de control de calidad, una copia del 
proyecto aprobado, una colección completa de las 
órdenes de obra y los planos modificados que le 
entregue la Dirección Facultativa, y, en su caso, una 
copia del programa de trabajos vigente. 

 
INSTALACIONES Y SUMINISTROS PROVISIONALES 
DE OBRA 
Artículo 55.- Se deberán disponer en obra las 

instalaciones de acometidas y tendidos provisionales 
de agua y electricidad que sean necesarios para la 
realización de la misma y para realizar las pruebas de 
servicio correspondientes. 

Dichas instalaciones deberán efectuarse de 
acuerdo con las normas y disposiciones obligatorias y 
habrán de ser regularmente verificadas y mantenidas 
en buen estado de funcionamiento. Así mismo, 
quedarán identificadas y claramente indicadas. 

Tanto las instalaciones como los consumos, 
acometidas provisionales, etc., serán por cuenta del 
contratista. 

 
 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 8.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
Todas las prescripciones de este epígrafe se entienden 
supeditadas a lo estipulado en el contrato suscrito entre 
promotor y constructor 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 56.- La recepción de la obra es el acto por 
el cual el constructor una vez concluida ésta, hace en-
trega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firma-
da, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 
misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de 

la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la 
obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con 
o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará cons-
tar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 

de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al 

constructor para asegurar sus responsabilida-
des. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito 
por el director de obra (arquitecto) y el director 
de la ejecución de la obra (aparejador) y la do-
cumentación justificativa del control de calidad 
realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra 
por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecua a las condiciones contractuales. En todo 
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el 
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la 
obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 
final de obra, plazo que se contará a partir de la notifi-
cación efectuada por escrito al promotor. La recepción 
se entenderá tácitamente producida si transcurridos 
treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo moti-
vado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
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Artículo 57.- Esta se realizará con la intervención de 
la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Apa-
rejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a 
los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, 
se extenderá un acta con tantos ejemplares como inter-
vinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el co-
rrespondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser re-
cibidas, se hará constar en el acta y se darán al Cons-
tructor las oportunas instrucciones para remediar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 
a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá decla-
rarse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Artículo 58.- EI Arquitecto, asistido por el Con-
tratista y los técnicos que hubieren intervenido en la 
obra, redactarán la documentación final de las obras, 
que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación 
se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante 
el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promo-
tor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la 
Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo pre-
visto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, 
según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente 
autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, 
en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por 
el director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del 
director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a 
lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modifi-
caciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, 
así como garantías de los materiales y suministros que 
debe ser proporcionada por el constructor, siendo con-
veniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades 
de obra, preparada por el constructor y autorizada por 
el director de ejecución en su colegio profesional. 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 
462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, 
en donde el director de la ejecución de la obra certifica-
rá haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construc-
ción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha 
sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de la licencia y la documentación técni-
ca que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de 
uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la confor-
midad del promotor, se hubiesen introducido durante la 
obra haciendo constar su compatibilidad con las condi-
ciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 59.- Recibidas provisionalmente las obras, 
se procederá inmediatamente por el Aparejador o Ar-
quitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo esti-
pulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 60.- EI plazo de garantía deberá estipularse 
en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año 
con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 

Artículo 61.- Los gastos de conservación durante el 
plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la 
recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparacio-
nes causadas por el uso correrán a cargo del propieta-
rio y las reparaciones por vicios de obra o por defectos 
en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 62.- La recepción definitiva se verificará 
después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, 
a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Cons-
tructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 63.- Si al proceder al reconocimiento para 
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Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, po-
drá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA 
CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 64.- En el caso de resolución del contrato, 
el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que 
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la ma-
quinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resol-

ver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empre-
sa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se re-
cibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero 
aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 
 

 
 

 

 
 

CAPITULO III DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Artículo 65.- Todos los que intervienen en el proceso 

de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación 
con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técni-
cos pueden exigirse recíprocamente las garantías ade-
cuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
Artículo 66.- EI contratista prestará fianza con arre-

glo a lo estipulado en el contrato con el promotor. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Artículo 67.- No es de aplicación en este caso. 
 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA 
FIANZA 

Artículo 68.- Si el Contratista se negase a hacer por 
su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en 
nombre y representación del propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente 
por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el Propietario, en el caso de que el importe de 
la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato entre promotor y constructor. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 69.- Se procederá de acuerdo a lo estipula-
do en el contrato entre promotor y constructor. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE 
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 70.- Se procederá de acuerdo a lo estipula-
do en el contrato entre promotor y constructor. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 71.- EI cálculo de los precios de las distintas 

unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el benefi-
cio industrial. 

Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y se-

guros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de 
obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su eje-
cución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e 
higiene para la prevención y protección de acci-

dentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, 

etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, segu-
ros, etc., los del personal técnico y administrativo adscri-
to exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
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directos. 
Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos. 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece de 
acuerdo con el contrato. 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resul-
tado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes direc-
tos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) 
pero no integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 72.- No es de aplicación en este caso. 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 73.- Se producirán precios contradictorios 

sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto 
decida introducir unidades o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cam-
bios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradic-
toriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de 
comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre 
a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 74.- En cualquier caso se procederá de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y 
constructor. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR 
LOS PRECIOS 

Artículo 75.- En ningún caso podrá alegar el Con-
tratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las 
unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en 
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técni-
cas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Parti-
culares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 76.- En cualquier caso se procederá de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y 
constructor..  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 77.- En cualquier caso se procederá de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y 
constructor. 

 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
No es de aplicación en este caso. 
 

 

EPÍGRAFE 5.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y constructor  

 
EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES  

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo estipu-
lado en el contrato entre promotor y constructor  

 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE 
OBRA.  

Artículo 78.- En cualquier caso se procederá de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y 
constructor. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- En cualquier caso se procederá de 

acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y 
constructor. 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 80.- En cualquier caso se procederá de 
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acuerdo a lo estipulado en el contrato entre promotor y 
constructor. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 

En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo es-
tipulado en el contrato entre promotor y constructor. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES 
OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Artículo 81.- 

El régimen de garantías exigibles para las obras de 
edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligato-
riedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) 
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de 
vivienda según disposición adicional segunda de la 
L.O,.E.) y en cualquier caso se procederá de acuerdo a 
lo estipulado en el contrato entre promotor y construc-
tor. 

 
 

 
 
B.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El objeto del presente proyecto, tal como se expresa en 
el título del mismo, es la ejecución de las obras necesa-
rias para los usos definidos en el Plan Director. Supone 
una etapa final en el proceso de instalación de funcio-
nes expositivas en La Chanca. Ya se ha descrito el esta-
do del edificio y las unidades de obras ejecutadas tras la 
finalización de las obras de Restauración y Adecuación 
de La Chanca. Paralelamente a la redacción de este 
proyecto de Obras en el Edificio el Ayuntamiento ha 
iniciado las actuaciones necesarias para su Adecuación 
para Salas Expositivas “La Chanca de Conil”, con lo 
que se garantiza finalmente la completa ejecución del 
programa funcional y expositivo del edificio: 

02 Vestíbulo y Recepción. Conil, mosaico de paisajes 
El espacio de vestíbulo y recepción es el de ingreso y 
acogida de los visitantes. Punto de información, venta 
de entradas y central de reservas para las diferentes 
actividades ofertadas. Estará equipado con directorio 
mostrador, mobiliario de recepción y taquillas. Una 
maqueta de Conil y su entorno complementada con 
gráficos, audiovisuales e interactivos, servirá de intro-
ducción general al territorio. Su adecuación y equipa-
miento técnico se incluyen en el “Proyecto de Adecua-
ción de Edificio para Salas Expositivas “La Chanca de 
Conil”. 

03 De la Tierra y el Mar 
Espacio destinado a mostrar los medios y modos de 
producción que fundamentan el carácter sostenible de 
los sectores productivos actuales de Conil, vinculados a 
la pesca, la agricultura y la ganadería. Un paseo audio-
visual por los centros de producción pesquera y agrope-
cuaria del entorno mostrará las técnicas extractivas y de 
cultivo, de procesamiento, distribución y venta en ori-
gen. Su adecuación y equipamiento técnico se incluyen 
en el presente proyecto. 

04. La Pesca tradicional y la Carpintería de Ribera 
Un astillero naval en funcionamiento será el elemento 
articulador de este espacio que cumple una doble fun-
ción: servir como escuela taller de carintería de ribera, 
destinada a construir los cascos y el velamen de barcos 
tradicionales de pesca, al tiempo que funciona como 
espacio visitable. Su adecuación y equipamiento técnico 
se incluyen en el presente proyecto. 
 

05. El Atún y las Almadrabas 

El atún y la almadraba son los grandes protagonistas de 
este espacio. Un ámbito en el que se harán coexistir 
momentos de gran espectacularidad, mediante la utili-
zación de tecnologías, efectos y recursos audiovisuales 
de carácter envolvente destinados a la recreación virtual 
de una almadraba, con otros momentos más pausados 
de carácter escenográfico-informativo (el atún y las 
almadrabas históricas) y escenográfico-audiovisual, que 
mostrará el tradicional arte del ronqueo. Su adecuación 
y equipamiento técnico se incluyen en el presente pro-
yecto. 

06. La Chanca de Conil 
La Chanca como lugar de ubicación estable para el 
despiece y la salazón del atún y de otras especies, cons-
tituyó el centro de la actividad industrial conservera de 
Conil desde el siglo XVI. Este espacio tendrá un carácter 
esencialmente informativo y girará en torno a la activi-
dad conservera realizada tradicionalmente en La Chan-
ca, que se culminará con la actual industria conservera 
practicada por empresas punteras del sector almadrabe-
ro. Su adecuación y equipamiento técnico se incluyen 
en el presente proyecto. 

07. Tienda. Salida 
El espacio destinado a Tienda y a la vez, final y Salida 
del recorrido expositivo se equipa como punto de venta 
de una amplia gama de productos, desde los genéricos 
bajo la marca de La Chanca a los específicos y propios, 
generados por las actividades vinculadas a los distintos 
talleres. Su adecuación y equipamiento técnico se inclu-
yen en el “Proyecto de Adecuación de Edificio para 
Salas Expositivas “La Chanca de Conil”. 

08. Almacén e Instalaciones 
Su adecuación y equipamiento técnico se incluyen en el 
presente proyecto. 

09. Aseos 
Su adecuación y equipamiento técnico se incluyen en el 
presente proyecto. 

10. Cafetería. Degustación y Taller Gastronómico 
El espacio destinado a bar/cafetería está equipado con 
cocina con capacidad suficiente para servir al conjunto 
de mesas que se ubican tanto en el interior, como en el 
patio exterior. Se complementa con el equipamiento 
necesario para el Taller Gastronómico, donde se po-
drán organizar cursos y jornadas sobre la cocina tradi-
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cional de la zona. Su adecuación y equipamiento técni-
co se incluyen en el “Proyecto de Adecuación de Edificio 
para Salas Expositivas “La Chanca de Conil”. 

11. Cafetería. Lavado 
Su adecuación y equipamiento técnico se incluyen en el 
“Proyecto de Adecuación de Edificio para Salas Expositi-
vas “La Chanca de Conil”. 

12. Cafetería. Basuras y almacén 
Su adecuación y equipamiento técnico se incluyen en el 
“Proyecto de Adecuación de Edificio para Salas Expositi-
vas “La Chanca de Conil”. 

13. Patio Gastronómico 
Ocupa el espacio determinado por el propio edificio 
entre sus dos brazos, el de acceso y el de salida, y se 
vincula al bar/cafeteria como extensión propia para 
dotarse de un espacio suficientemente cualificado al 
aire libre. Su adecuación y equipamiento técnico se 
incluyen en el “Proyecto de Adecuación de Edificio para 
Salas Expositivas “La Chanca de Conil”. 

En el presente proyecto se incluyen actuaciones de: 
Trabajos Previos; Albañilería; Cubiertas; Instalaciones 
electromecánicas; Climatización y Ventilación; Electrici-
dad e Iluminación; Fontanería; Protección Contraincen-
dios; Energía Solar; Comunicación y Seguridad; Aisla-
mientos; Revestimientos; Carpinterías y Cerrajerías; 
Vidriería; Pinturas; Control de Calidad, Gestión de 
Residuos y E.B.S.S. 
En el proyecto de Adecuación para Salas Expositivas “La 
Chanca de Conil” se interviene en los espacios: 01 
Vestíbulo y Recepción. Conil Mosaico de Paisajes; 07 
Tienda. Salida; 10 Cafetería. Degustación y Taller Gas-
tronómico; 13 Patio Gastronómico, ejecutando las 
unidades correspondientes de Climatización y Ventila-
ción, Electricidad e Iluminación, Fontanería, Protección 
Contraincendios, Comunicación y Seguridad, Albañile-
ría y Aislamientos, Revestimientos, Pinturas y Acondicio-
namiento Patio/Urbanización. El capítulo de pinturas 
incluye tanto la totalidad de los paramentos interiores 
del edificio como el tratamiento de los exteriores. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
C.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 
CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES. PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra 
serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere 
podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser  

 
 
 
 
 

aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que die-
ran lugar a precios contradictorios reunirán las condi-
ciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el contratista derecho a recla-
mación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los 
trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de 
la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 
1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por 
tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, 
para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 

 

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su pre-
paración serán tales que permitan garantizar la ade-
cuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como 
las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones 

pueden emplearse arenas y gravas existentes en yaci-
mientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resul-
te aconsejable como consecuencia de estudios realiza-
dos en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumpli-
rá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utiliza-
ción de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas 
por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 



Proyecto Bás ico y  de Ejecuc ión de las obras del  edi f ic io “Museo del  Mar” .  C o n i l  d e  l a  F r o n t e r a .  C á d i z   

 

 

Pliego de Condiciones  Técnicas                                                                                                                                                                          20 

mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como ári-
do, se comprobará previamente que son estables, es 
decir que no contienen silicatos inestables ni compues-
tos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arre-
glo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sul-
furos oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido frac-
ción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 
de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grue-
so" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido 
total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee 
las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 
se considere. 

 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instruc-
ción EHE.  

 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 
7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince gramos 
por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 
7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo 
por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 
7131:58. 

- Ión cloro para hormigón con armaduras, menos 
de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 
quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos 
según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones 
y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excep-
to cemento, áridos o agua que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del 
mortero u hormigón en especial en lo referente al fra-
guado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, 

su dosificación será igual o menor del dos por 
ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de 
hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres 
y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales 
su proporción será tal que la disminución de re-
sidentes a compresión producida por la inclusión 
del aireante sea inferior al veinte por ciento 
(20%). En ningún caso la proporción de aireante 
será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso 
en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción 
será inferior al diez por ciento del peso del ce-
mento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

-  
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de 

la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico 
que responda a alguna de las definiciones del pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el pri-
mer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y 
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo 
sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos 
que demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de ce-
mento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se 
realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determina-
ciones de la Instrucción EHE.  
 
Artículo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para arma-
duras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven 
el sello de conformidad CIETSID homologado por el 
M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con seña-
les indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas 
de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos 
millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado 
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la 
mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé 
el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de 
rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta 
(5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determina-
ciones de la Instrucción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado 
será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 
10025 (Productos laminados en caliente de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general) , 
también se podrán utilizar los aceros  establecidos por 
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles 
huecos para la construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especifi-
caciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estruc-
tural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identifi-
cación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
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confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco 
por ciento (5%). 
 
Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormi-
gones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintu-
ra pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida 
de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, 
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del 
calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante siete días al menos después de una 
aplicación. 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplica-
dos en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la 
labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos 
deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito 
no se podrán utilizar. 

 
Artículo 8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la 
suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la de-
formación máxima debida al empuje del hormigón 
fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superfi-
cie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones 
se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla 
metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una 
superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente 
habrán de ser de madera. 

 
Artículo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y 

cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco 

menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas 

menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete 

días superior a ocho kilogramos por centímetro 
cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el 
resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 
siete días superior a cuatro kilogramos por centíme-
tro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y 
el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintio-
cho días superior a ocho kilogramos por centímetro 
cuadrado y también superior en dos kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 

9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado 

(S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por 
ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos 
y no terminará después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte 
por ciento. 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cin-
cuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta nor-
mal ensayadas a flexión con una separación entre 
apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de 
ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre 
medias probetas procedentes del ensayo a flexión, 
será como mínimo setenta y cinco kilogramos por 
centímetros cuadrado. La toma de muestras se efec-
tuará como mínimo en un tres por ciento de los ca-
sos mezclando el yeso procedente de los diversos 
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg. 
como mínimo una muestra. Los ensayos se efectua-
rán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bitumi-
nosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las impri-
maciones deberán llevar una etiqueta identificativa 
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimen-
siones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de 
Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluida en el regis-
tro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los 
sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, 
cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bitu-
minosos modificados teniendo concedido Documento 
de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas 
sus condiciones. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas 
de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el 
artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del 
CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de 
las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda 
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de 
los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 
7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será 
como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg/cm2 
 L. perforados = 100 Kg/cm2 
 L. huecos = 50 Kg/cm2 

En los casos en que se determine en el proyecto se 
utilizarán lasrillos de recuperación o fabricados espe-
cialmente con la calidad y dimensiones que se especifi-
quen. 
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Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, 
con base cerámica recubierta de una superficie vidriada 
de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al 

desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones 

y materias extrañas que pueden disminuir su resis-
tencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflores-
centes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, 
salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su 
forma y dimensiones serán las señaladas en los pla-
nos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo 
que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos 
sino que presentarán según los casos, un canto ro-
mo, largo o corto, o un terminal de esquina izquier-
da o derecha, o un terminal de ángulo entrante con 
aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por 
ciento en menos y un cero en más, para los de pri-
mera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones 
se hará aplicando una escuadra perfectamente or-
togonal a una vertical cualquiera del azulejo, ha-
ciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, 
que se traducirá a porcentual. 
 

13.4. Baldosas y losas de piedra. 
El mármol y el granito deben de estar exentos de los 

defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, 
bien sean estos defectos debidos a trastornos de la 
formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y corta-
dos. 

Las baldosas y losas para umbral serán piezas de las 
dimensiones especificadas en planos y mediciones. Las 
tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expre-
sadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 

 
13.5. Rodapiés de mármol o piedra caliza. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo 
material que las de solado; tendrán la forma y dimen-
siones especificadas en planos y mediciones. Las exi-
gencias técnicas serán análogas a las del solado de 
mármol o piedra caliza. 

 
Artículo 14.- Placas de yeso laminado. 
Las placas de yeso laminado están formadas por un 
alma de yeso de origen natural, recubierta por dos 
hojas de celulosa multihojas especiales. Se fabrica 
según la Norma UNE 102.023. Su densidad aproxima-
da es de 800kg/m³ hasta 1.000kg/³.El coeficiente de 
dilatación lineal es de 15x 10-6 m/mºC, y su estabilidad 
frente a las variaciones de humedad del aire en fase de 

vapor es a 20ºC entre 15 y 90 % de humedad relativa. 
Su coeficiente de conductividad térmica es de 0,18 
W/mºC y 0,16 Kcal/hmºC. 
Todas las placas presentan reaccción al fuego M1- No 
inflamable ( s Norma UNE 23-727-90), existiendo tam-
bién M0-Incombustible. 
 
14.1. Trasdosado semidirecto. 
La colocación de las placas trasdosadas al muro se 
hará mediante Maestras previamente fijadas al muro. 
Todas las juntas longitudinales entre placas deberán 
situarse sobre un electo portante. Los tornillos a utilizar 
para el atornillado de las placas sobre las Maestras 
deberán salir entre 9 y 10mm, y no más de 15mm. En 
todo caso la colocación de las placas se hará conforme 
a la normativa de ejecución del fabricante. 
 
14.2. Tabiquería autoportante. 
Están formados por una estructura de perfiles de chapa 
de acero galvanizada, a base de elementos verticales 
(montantes) y horizontales( canales), a cada lado de la 
cual se atornilla una o dos placas dependiendo de que 
sea sencillo o múltiple. Pueden incorporar aislante de 
distinto tipo y espesor. 
La colocación de las placas se hará conforme a la 
normativa de ejecución del fabricante.  
 
14.3. Techos continuos suspendidos. 
Están formados por una estructura de perfiles de techo 
continuo suspendida del forjado por medio de horqui-
llas que encajan(por giro, deslizamiento o presión) en 
ellos y suspendidos del techo por medio de varilla ros-
cada. Tienen un peso aprox. de entre 13,7 y 
25,4kg/m², con un aislamiento acústico de 59,5dB. 
 
Artículo 16.- Fachada ventilada con baldosa cerámica o  
de piedra. 
 
Artículo 17.- Carpintería de taller. 
 
17.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra 
deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, 
Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de 
idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
17.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera 
calidad con las características y dimensiones especifica-
dos en planos y mediciones. 
 
Artículo 18.- Carpintería metálica. 
 
18.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas 
y puertas metálicas, serán de las características y dimen-
siones especificados en planos y mediciones del proyec-
to y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los ele-
mentos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 19.- Pintura. 
 
19.1. Pintura al temple. 
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19.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz 
adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido 
de titanio y colores resistentes. 
 
19.3. Pintura acrílica. 
Pinturas formada por aglomerante a base emulsiones 
acuosas de polímeros químicos (resinas acrílicas) obte-
nidos por la reacción de monómeros (acrilatos), cargas 
y pigmentos adecuados según el color de terminación, 
utilizadas como revestimientos de acabado de paramen-
tos.  
 
19.4. Barniz sintético. 
Pintura de resinas sintéticas obtenidas por la combina-
ción química de aceites secantes o semisecantes, con 
resinas sintéticas duras de tipo alquídicas, sin pigmentos 
cubrientes o con pigmentos coloreados transparentes o 
semitransparentes y disolventes de hidrocarburos del 
tipo II.  
 
19.5. Barniz tapaporos. 
Pintura de resinas sintéticas obtenidas por la combina-
ción química de aceites secantes o semisecantes, con 
resinas sintéticas especiales, y disolventes.  
 
19.6. Esmalte sintético. 
Pintura de resinas sintéticas obtenidas por la combina-
ción química de aceites secantes o semisecantes, con 
resinas sintéticas duras de tipo alquídicas, pigmentos 
adecuados y disolventes de hidrocarburos del tipo II. 
 
19.7. Minio de plomo. 
Imprimación anticorrosiva compuesta por un aglutinante 
adecuado y pigmento anticorrosivo de minio de plomo 
electrolítico. 
 
Artículo 18.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura 
deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán 
las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las 

superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros 

colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguien-
tes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados 
con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sus-
tancias extrañas. 
 
Artículo 19.- Fontanería. 
19.1. Tubería de Polietileno reticulado PEX. 

La designación de características de las tuberías se 
ajustarán a las correspondientes normas DIN. Para las 

tuberías y accesorios deben emplearse materiales que 
no produzcan concentraciones de sustancias nocivas 
que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 

Las uniones se resolverán con accesorios del mismo 
material o material diferente con manguitos de acopla-
miento específicos y ensamblados a presión por termo-
soldadura  por soldadura a tope. 

Se elegirán espesores que proporcionen presiones 
de trabajo por encima de los 15 Kg/cm2. 

 
Artículo 20.- Instalaciones eléctricas. 
 
20.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instala-
ción eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las nor-
mas internacionales C.B.I., los reglamentos para insta-
laciones eléctricas actualmente en vigor, así como las 
normas técnico-prácticas de la Compañía Suministrado-
ra de Energía. 

 
20.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de 
nudo recocido normalmente con formación e hilo único 
hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada con-
venientemente de forma que asegure mejor resistencia 
al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policlo-
ruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no de-
ben provocar la más mínima alteración de la cubierta. 
EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado 
por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente 
separado para la confección de los empalmes y termi-
nales. 

Los cables denominados de 'instalación" normal-
mente alojados en tubería protectora serán de cobre 
con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables des-
tinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza 
será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aisla-
miento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 
V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 
20.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias serán del tipo, calidad y característi-
cas especificados en el proyecto.  

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma 
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y 
la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibi-
lidad de error en la conexión. 

 
Artículo 21.- Aislamiento. 
21.1. Fibra de vidrio para juntas. 
Armadura en forma de pielástica, compuesta por tejido 
de hilo de fibra de vidrio y resinas acrílicas, para el 
tratamiento y estanquidad de juntas y fisuras. Las carac-
terísticas del producto estarán indicadas en el DIT, 
facilitado por el fabricante, debiendo estar homologa-
do. 
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21.2. Lámina de polietileno. 
Lámina transparente de polietileno, de 0.2 mm. de 
espesor, utilizada como capa separadora y barrera de 
vapor. Su utilización como capa separadora, para evitar 
al adherencia entre el soporte base y la impermeabiliza-
ción está condicionada a que esta tenga suficiente 
resistencia al punzonamiento estático. Deberá estar 
homologada de acuerdo a la O.M.I. del 12/3/1986. 
Resistencia al vapor de agua (UNE 53097-59). 
 
21.3. Poliestireno en planchas rígidas. 
Placas rígidas obtenidas a partir de perlas expandibles 
de poliestireno, con estructura de células cerradas, de 

12 kg/m3 de densidad. Densidad, conductividad y 
resistencia al vapor de agua según UNE 53310-78. 

 

21.3. Poliuretano. 
Espuma de poliuretano 30 kg/m3 de densidad, obteni-
da mediante la reacción química entre una resina de 
urea-formol, un agente espumante y un endurecedor. 

 

 

 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

CAPITULO VI PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VII  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO 
PLIEGO PARTICULAR  
 
 
Artículo 22. Demoliciones y Trabajos Previos 
 
22.1 Demoliciones 

Operaciones destinadas a la demolición total o 
parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 
incluyendo, en este caso, la carga, el transporte y des-
carga de los materiales no utilizables que se producen en 
las demoliciones. 
 
22.1.1. Ejecución de las obras 

Previamente al comienzo de las obras se realizará 
un reconocimiento del estado de las instalaciones, 
estructura, estado de conservación, estado de las edifica-
ciones colindantes o medianeras. Además, se comproba-
rá el estado de resistencia de las diferentes partes del 
edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del 
edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutra-
lizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de 
agua para el riego, para evitar la formación de polvo, 
durante los trabajos. Se protegerán los elementos de 
servicio público que puedan verse afectados, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, 
farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un 
edificio abandonado. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o 
peligrosos. En edificios con estructura de madera o con 
abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derri-
bo y retirada de los materiales de derribo. 

La demolición se realizará elemento a elemento,  
siguiendo, en general, el orden inverso seguido para la 
construcción. 

Se evitará trabajar en obras de demolición y derri-
bo en días de lluvia. Las operaciones de derribo se 
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 
en las construcciones próximas, y se designarán y marca-
rán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los 
trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a 

la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de 

arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 
las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos 
metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por 
una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido 
o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que 
se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. En la demolición de elementos de madera se 
arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumu-
larán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, 
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos 
deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán 
escombros sobre andamios. Se procurará en todo mo-
mento evitar la acumulación de materiales procedentes 
del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se reali-
zará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje 
por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento.  

Los compresores, martillos neumáticos o similares, 
se utilizarán previa autorización de la dirección facultati-
va. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos 
horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a 
elevar lentamente con el fin de observar si se producen 
anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de 
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
No se descenderán las cargas bajo el solo control del 
freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligera-
mente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jorna-
da no deben quedar elementos del edificio en estado 
inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u 
otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se 
protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las 
zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados 
por aquella. 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de 
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las siguientes formas: 
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio 

para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se in-

clinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 
del material y de forma que el extremo quede como 
máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma 
del camión que realice el transporte. El canal no irá 
situado exteriormente en fachadas que den a la vía 
pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil 
no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura 
máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de 
un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se 
aproximará a la medianería como máximo la distancia 
que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en 
ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en direc-
ción no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro esta-
rá acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas 
del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego 
con propagación de llama como medio de demolición. 

En la superficie de la parcela se mantendrá el 
desagüe necesario para impedir la acumulación de agua 
de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimen-
taciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del espacio lire 
resultante. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará 
que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y 
la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los 
edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apun-
talamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 
realizados para la sujeción de las edificaciones mediane-
ras, así como las posibles vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras para observar 
las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumide-
ros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto 
estado de servicio. 

 
22.1.1. Medición y abono 

La evacuación de escombros, con los trabajos de 
carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la 

unidad de derribo correspondiente. En cualquier caso se 
procederá de acuerdo a lo estipulado en el contrato entre 
promotor y constructor. 
 
22.2. Trabajos Previos 

Operaciones destinadas al desmontaje de cerra-
mientos provisionales, así como limpieza de materiales 
sueltos y acopiados en el interior del edificio. 
 
22.2.1. Ejecución de las obras 

Se realizará un reconocimiento previo del estado 
de cada uno de los elementos a retirar o proteger. 
Además, se comprobará la posible influencia de cada 
una de las actuaciones en cada una de las diferentes 
partes del edificio que pudieran verse afectadas. Se 
dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra 
incendios. 
         En la ejecución del desmontaje de, limpieza y 
apilado de las piezas de cantería y cerámica se procede-
rá de acuerdo a lo especificado en la descripción de las 
unidades de obra correspondientes. 

La unidad incluirá el apilado en el lugar indicado 
por la propiedad o la D.F. Incluye asimismo el pequeño 
material necesario y la retirada y transporte a vertedero 
del material dedesecho.  
        En la ejecución de las protecciones de elementos 
valorados patrimonialmente se procederá de acuerdo a 
lo especificado en la descripción de las unidades de obra 
correspondientes. 

En general, y en su caso, se procederá al aisla-
miento de la pieza a proteger mediante una lámina de 
polietileno transparente de celda cerrada y posterior 
protección mecánica con tableros de aglomerado hidró-
fugos debidamente fijados a la pieza. 

Se incluye el posterior desmontado de la protec-
ción, con retirada de escombros y sobrantes, carga y 
descarga, transporte a vertedero y limpieza del lugar de 
trabajo. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará 
que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y 
la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

En tanto se efectúe la colocación definitiva de los 
elementos desmontados y apilados, se conservarán en 
perfecto estado. 

 
22.2.1. Medición y abono 

La retirada de elementos y evacuación de escom-
bros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se 
valora dentro de la unidad correspondiente. En cualquier 
caso se procederá de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato entre promotor y constructor. 

 
 
Artículo  23.- Acondicionamiento de terrenos.  
 
Artículo 26.- Morteros. 
26.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en 
las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse 
en cada caso para la ejecución de las distintas unidades 
de obra. 

 

26.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose 

el batido después de verter el agua en la forma y canti-
dad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de 
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
26.3. Medición y abono. 

En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo es-
tipulado en el contrato entre promotor y constructor. 
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Artículo  27.- Encofrados. 
 
Artículo 28.- Armaduras. 
 
Artículo 29 Estructuras de acero. 
 
Artículo 30  Estructura de madera. 
 
Artículo 31. Cantería. 
31.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma 
de colocación, utilidad, etc, utilizados en la construcción 
de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, 
mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con 
piedras de espesor medio, los cuales no tienen  
misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden 
utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin 
ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, 
...etc 
Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen 
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. 
El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se 
denomina a hueso cuando se asientan sin interposición 
de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y 
reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando 
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la 
simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada 
es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente 
con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en 
seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y 
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que 
se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 
Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen 
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. 
El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas 
de labra, recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma 
regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para 
su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. 
El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como 
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. 

Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros 
casos además tienen misión resistente. 
 
31.2  Componentes. 
Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
Mamposterías y sillarejos 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, 

metálico o ladrillo. 
Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, 

metálico o ladrillo. 
Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o 

morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, 

metálico o ladrillo. 
 
31.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, 
forma y detalles. 

- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las 

canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
31.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o 
cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a 

especificaciones de proyecto y dirección 
facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera 

hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de 

mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de 

fábrica, procederá o no). 
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- Ejecución de las mamposterías o sillares 
tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a 

la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con 
plásticos u otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
31.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, 

huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros 

apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de 

dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, 

adherencias, síntomas de descomposición, 
fisuración, disgregación. 

- Morteros utilizados. 
 
31.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos 
establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin 
posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará 
con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los 
andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas 
estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
31.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espeso-
res, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 
m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, 
arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros 
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
31.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto 
estado para evitar la penetración de agua. 

 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos 
apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las 
fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos 
deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Artículo 32.- Albañilería. 
 
32.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presen-
tados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedece-
rán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar 
sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especi-
ficaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor 
de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente hori-
zontales y con la cara buena perfectamente plana, 
vertical y a plano con los demás elementos que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas 
en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero 
de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.Al inte-
rrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para 
trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al 
reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua lim-
piándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se 
medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las 
hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el 
Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente 
ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán 
anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán 
rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de 
construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa 
de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del 
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará 
una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado 
superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente 
al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se 
realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los 
plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y 
a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán 
provistos de su correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que 
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
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Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente 
ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del 
día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento 
en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 
rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en 

todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 

32.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabi-

cones huecos colocándolos de canto, con sus lados 
mayores formando los paramentos del tabique. Se 
mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán 
con mortero de cemento. Su construcción se hará con 
auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya 
huecos, se colocarán previamente los cercos que que-
darán perfectamente aplomados y nivelados. Su medi-
ción de hará por metro cuadrado de tabique realmente 
ejecutado. 

 
32.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condi-
ciones de medición y ejecución análogas a las descritas 
en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
32.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condi-
ciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 
6.2. 
 
32.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas 
muestras de yeso previamente que servirán de guía al 
resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones 
de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en 
ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximada-
mente del paramento a revestir. Las caras interiores de 
los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superio-
res e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en 
sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el 
paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hue-
co. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al 
paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantida-
des pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar 
su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajan-
temente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según 
se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido poste-
rior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar 
la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su 

colocación se hará por medio de un renglón debida-
mente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para 
hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guar-
necido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su cons-
trucción. En el precio se incluirán así mismo los guarda-
vivos de las esquinas y su colocación. 
 
32.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blan-
cos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se 
extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previa-
mente, extendiéndolo con la llana y apretando fuerte-
mente hasta que la superficie quede completamente lisa 
y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es 
fundamental que la mano de yeso se aplique inmedia-
tamente después de amasado para evitar que el yeso 
este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de 
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de 
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma 
unidad, la medición y abono correspondiente compren-
derá todas las operaciones y medio auxiliares necesa-
rios para dejar bien terminado y rematado tanto el 
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos 
prescritos en este Pliego. 
 
32.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento 
de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos 
exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramen-
tos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramen-
to sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los 
paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La 
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el 
mortero sobre una parte del paramento por medio de la 
llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra 
ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regu-
larizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual 
se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre 
la que se haya operado tenga conveniente homogenei-
dad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado 
Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre 
ellas las primeras llanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera 
para facilitar la adherencia del revoco que se hecha 
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar 
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo re-
quieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humede-
cerán diariamente los enfoscados, bien durante la eje-
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cución o bien después de terminada, para que el fra-
guado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes 
necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso 
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en 
proporción, se seguirán los criterios establecidos, para 
cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la 
NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura 
del agua de amasado exceda de la banda comprendida 
entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla 
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se 
vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes 
del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 
que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. 
han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha 
de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el 
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime 
puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se 
inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una 
vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se 
humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 
agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, 
y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario 
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de 
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de 
profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un 
paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 
mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de 
ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de 
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir 
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada 
la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el 

estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos 
cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en 
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y 
cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del 
mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que 
haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 
32.8. Enfoscados de mortero de cal grasa. 

Para los enfoscados de mortero de cal se utilizará 
como aglomerante cal grasa y áridos seleccionados. Se 
ejecutará como mínimo en dos capas. 

Se humedecerá el paramento hasta saturación 24 
horas antes de la ejecución del enfoscado. Con un 
mortero de cal de dosificación 1:3 se aplicará sobre el 
paramento una primera capa que cubrirá 
principalmente las llagas del ladrillo o de la 
mampostería y otras zonas del soporte que precisen 
gran espesor. 

Posteriormente se aplicará una segunda capa de 
espesor comprendido entre 0,5 y 1cm, que cubrirá 
completamente la fábrica de ladrillo o mampostería. A 
juicio de la D.F. se podrá aplicar una última capa 
aplicada con fratás de madera, o llana en su caso, de 
un espesor de 0,5 cm. 

No se producirán golpes ni vibraciones que puedan 
afectar a la pasta durante el fragiado. No se fijarán 
elementos sobre el enfoscado hasta que  haya 
fraguado. No se apoyarán sobre el estuco maquinaria o 
elementos que puedan ocasionarle desperfectos. 

 
32.9. Estucos de cal grasa. 

Revestimiento continuo sobre una capa de 
preparación (enfoscado de mortero de cal grasa). Se 
utilizará como aglomerante cal grasa, áridos de mármol 
y colorantes naturales. No podrá contener cemento. Se 
ejecutará en tres o más capas para garantizar su mejor 
acabado. 

Se humedecerá el paramento hasta saturación 24 
horas antes de la ejecución del estuco. Con un mortero 
de cal de dosificación 1:3 se aplicará sobre el 
paramento una primera capa que cubrirá 
principalmente las llagas del ladrillo o de la 
mampostería y otras zonas del soporte que precisen 
gran espesor. 

Posteriormente se aplicará una segunda capa de 
espesor comprendido entre 0,5 y 1cm, que cubrirá 
completamente la fábrica de ladrillo o mampostería. 

Sobre esta segunda capa se aplicarán otras dos 
capas de mortero de cal, ya pigmentada. Estas dos 
capas se aplicarán consecutivamente y sin tiempo de 
espera entre una y otra. La primera se tenderá con 
fratás de madera y la segunda con llana, a fin de que 
tenga un acabado liso. El espesor de estas dos capas 
será en total de 0,5 cm. 

Finalmente se aplicará sobre la superficie una capa 
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únicamente de pasta de cal (cal y pigmento) 
denominada ensabanado, de 1mm de espesor 
aproximadamente, y que tiene por misión conseguir un 
acabado absolutamente liso. 

Los trabajos se finalizarán con la operación de 
lavado (primero a plomo y luego a nivel). 

Los estucos han de quedar unidos firmemente a su 
soporte. 

No se producirán golpes ni vibraciones que puedan 
afectar a la pasta durante el fragiado. No se fijarán 
elementos sobre el enfoscado hasta que  haya 
fraguado. No se apoyarán sobre el estuco maquinaria o 
elementos que puedan ocasionarle desperfectos. 

La unidad de medida será el metro cuadrado, 
medido sobre plano. 

 
32.10. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con 
mortero de cemento. 

 
Artículo 33. Cubiertas. Formación de pendientes y  
faldones. 
 
33.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos 
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de 
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de 
un edificio. 
 
33.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del 

sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, 
etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la 
disposición de los diversos elementos, estructurales o no, 
que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 
citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, 
a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y 
elementos constructivos que sobresalen de los planos de 
cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, 
deberá estar ejecutada la estructura que servirá de 
soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
33.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y 
formas para la configuración de los faldones de cubierta, 
con las limitaciones que establece la normativa vigente y 
las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso 
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 

- Yeso 
 
33.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de 
edificio requiere contar con una disposición estructural 
para conformar las pendientes de evacuación de aguas 
de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado 
en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura 
e impermeabilización, así como de permitir la circulación 
de operarios en los trabajos de referencia. 

 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar 
las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras 
auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura 
principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o 

metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de 
madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material 
de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los 
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros 
que se configuren sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que 

salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales 
y sobre las que se colocará el material de cubrición o, 
en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que 
clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la 

estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse 
bien un forjado inclinado con entrevigado de 
bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien 
un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las 
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen 
de madera o metálicas llevarán la correspondiente 
protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: 
Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado 
horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques 

palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de 
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y 
rematada con maestra inclinada de yeso y contarán 
con huecos en un 25% de su superficie; se 
independizarán del tablero mediante una hoja de 
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a 
cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco 
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado 
en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón 
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
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tabicones estarán perfectamente aplomados y 
alineados; además, cuando alcancen una altura 
media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con 
otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento 
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y 
la tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el 

replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, 
se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada 
tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su 
longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de 
forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y 
calculado para la formación de las pendientes, se impone 
la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando 
éste alcanza características relativamente autoportantes y 
unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas 
de cubrición irán directamente ancladas mediante 
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos 
antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de 
acabado de los tableros cerámicos será de mortero de 
cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá 
dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, 
dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de 
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de 
correas, cuya sección y separación vendrán definidas por 
la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las 
placas de hormigón celular, de dimensiones 
especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, 
puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de 
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de 
acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o 
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará 
en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
Artículo 34. Cubiertas planas. Azoteas. 
34.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está 
comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, 
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por 
sus características propias, cabe citar las azoteas 
ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica. 
 

34.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la 

solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, 

petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y 

elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de 

trabajo. 
 
34.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas 
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama 
muy amplia debido a las diversas variantes que pueden 
adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la 
aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
34.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la 
membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la 
superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de 
agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla 
sobradamente, calculada en función de la superficie que 
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. 
Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 
metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la 
membrana impermeable puede colocarse independiente 
del soporte y de la protección (sistema no adherido o 
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia 
en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa 
índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 
membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas 
invertidas y no transitables con protección de grava. En 
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se 
colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán 
empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en 
el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la 
membrana impermeabilizante con otra lámina colocada 
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación 
deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse 
humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la 
lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire 
entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el 
plano inclinado que constituye la formación de pendiente. 
Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La 
barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales 
húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará 
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formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación 
con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
34.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante 
inspecciones periódicas en las que se comprobarán 
espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, 
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de 
servicio consistente en la inundación de los paños hasta 
un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La 
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga 
superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no 
deberán aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la 
cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, 
operación en la que se tomarán precauciones a fin de 
que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se 
admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
34.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, 
por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, 
incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, 
terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados 
señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores 
que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
34.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán 
ejecutadas por personal especializado con materiales y 
solución constructiva análogos a los de la construcción 
original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que 
puedan perforar la membrana impermeabilizante como 
antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las 
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, 
conservación o reparación deberá ir provisto de calzado 
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad 
regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 
 
Artículo 35. Aislamientos. 
35.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a 
sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación 
para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior. 
 

35.2 Componentes. 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de 

varios tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez 
y acabado: 

Fieltros ligeros: 
  Normal, sin recubrimiento. 
  Hidrofugado. 
  Con papel Kraft. 
  Con papel Kraft-aluminio. 
  Con papel alquitranado. 
  Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra 

de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel 
Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio 
pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con 
cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a 
una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación 
M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles 
o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
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  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del 
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o 
planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con 
garantía del fabricante de que no contengan sustancias 
que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos 
por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos 
exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del 
poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el 
aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento 
de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de 
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 
 
35.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que 
sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, 
seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 
correctamente saneada y preparada si así procediera con 
la adecuada imprimación que asegure una adherencia 
óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben 
eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados 
con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se 
deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad 
del soporte no superará a la indicada por el fabricante 
como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán 
retirar previamente los aislamientos dañados, pues 
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
 
35.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que 
se refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a 
rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se 
proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de 

aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el 
trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura 
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la 
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, 
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, 
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial 
cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los 
impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una 
exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales 
adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se 
realizará de forma que éste quede firme y lo haga 
duradero. 
 
35.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán 
comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, 
ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes.Homologación oficial AENOR en los productos 
que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema 
garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos.Correcta colocación de las placas 
solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
35.6  Medición. 

En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato entre promotor y constructor. 
 
35.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de 
conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado 
del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de 
ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el 
estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser 
reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Artículo 36.- Solados y alicatados. 
 
36.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto 
deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de 
su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero 
de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidan-
do que el material de agarre forme una superficie conti-
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núa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas 
queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las en-
lechará con lechada de cemento Portland, pigmentada 
con el color del terrazo, hasta que se llenen perfecta-
mente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 
horas. 
 
36.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente 
plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas 
en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de 
longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcu-
rridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este 
indispensable, se tomarán las medidas precisas para 
que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro 
cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán 
y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos 
los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada 
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego. 
 
36.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada 
paramento o superficie seguida, se entonarán perfecta-
mente dentro de su color para evitar contrastes, salvo 
que expresamente se ordene lo contrario por la Direc-
ción Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las 
correspondientes y necesarias especiales y de canto 
romo, y se sentará de modo que la superficie quede 
tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta segui-
da, formando las juntas línea seguida en todos los 
sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de 
su empleo y se colocarán con mortero de cemento, o 
mortero-cola, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco 
o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser 
terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente 
realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y 
mochetas. 
 
Artículo 37.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo confor-
me a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas 
las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y 
lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cua-
drados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y 
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. 
En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapa-
juntas y herrajes.  

 
La colocación de los cercos se abonará independiente-

mente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características 
siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III 
de la Instrucción de la marca de calidad para puertas 
planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de 
industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a 

atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un 

ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros 

en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de 

tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen 
indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y 
permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear 
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual 
en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo 
de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco 
para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como 
mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán 
superpuestas o machihembradas de forma que no 
permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería 
serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se 
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, 
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE 
descritas en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará 
exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a 
ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la 
superficie. 

 
Cercos de madera: 
▪ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios 

con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 
pavimento. 

▪ Los cercos vendrán de taller montados, con las 
uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior 
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de 
los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de 
acero protegido contra la oxidación. 

▪ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles 
para mantener la escuadra, y con una protección 
para su conservación durante el almacenamiento y 
puesta en obra. 

Tapajuntas: 
▪ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de 

madera serán de 10 x 40 mm. 
 
Artículo 38.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de 
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carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser 
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o 
personal autorizado por la misma, siendo el suministra-
dor el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y 
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre 
rastreles de madera, procurando que queden bien nive-
ladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpin-
tería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero 
quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Artículo  39.- Pintura. 

 
39.1. Condiciones generales de preparación del sopor-
te.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, 
desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se em-
pleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuan-
do sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán 
con másticos o empastes para dejar las superficies lisas 
y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite 
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las ma-
deras. En los paneles, se empleará yeso amasado con 
agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula 
en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o 
con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los 
empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija 
en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y 
fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de 

la superficie a revestir, así como su situación interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea 
mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el 
plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación 

cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán 

perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 
trabajo. 

 
39.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, 

con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire com-
primido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos 
animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo 
que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente 
que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósfe-
ras), el compresor y el pulverizador, con orificio que 
varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono 
de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una 
serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
▪ Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación se aplicará una mano 
de fondo impregnado los poros de la superficie del 
soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. 
Se aplicará seguidamente el acabado final con un ren-
dimiento no menor del especificado por el fabricante. 
▪ Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte 
seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con 
barniz diluido mezclado con productos de conservación 
de la madera si se requiere, aplicado de forma que 
queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 

 
▪ Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, 
seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos 
de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 
 
39.3. Medición y abono. 

En cualquier caso se procederá de acuerdo a lo es-
tipulado en el contrato entre promotor y constructor.  

 
Artículo 40.- Fontanería. 
 
40.1. Tubería de Polietileno reticulado PEX. 

La designación de características de las tuberías se 
ajustarán a las correspondientes normas DIN. Para las 
tuberías y accesorios deben emplearse materiales que 
no produzcan concentraciones de sustancias nocivas 
que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 
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Las uniones se resolverán con accesorios del mismo 
material o material diferente con manguitos de acopla-
miento específicos y ensamblados a presión por termo-
soldadura  por soldadura a tope. 

Se elegirán espesores que proporcionen presiones 
de trabajo por encima de los 15 Kg/cm2. 

 
Artículo  41.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo es-
pecificado en los reglamentos vigentes y a las disposi-
ciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competen-
cia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que 
sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden 
las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de 
modo que garanticen la seguridad de los operarios 
y transeúntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el mate-
rial auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este 
tipo. 
 

41.1 Materiales.  
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las 
condiciones que impongan los documentos que 
componen el Proyecto, o los que se determine en el 
transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, 
siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la 
línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según normas 
UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se podrán instalar por las 
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen 
las normas particulares de la empresa distribuidora de la 
energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, 
apartado 2.3), en función de la sección de los 
conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y 
protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos 
o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles 
(corrugados) normales, con protección de grado 5 contra 
daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de 
los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 

protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos 

en milímetros, para los tubos protectores, en función del 
número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para 
conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por 
los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 

 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en 
cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas 
contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar hol-
gadamente todos los conductores que deban contener. 
Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor 
más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado inte-
rior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre 
dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores, sino utilizando bornes de conexión, 
conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 

 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales 
que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 
65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un 
número del orden de 10.000 maniobras de apertura y 
cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y 
estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores 
diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de ac-
cionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición interme-
dia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instala-
ción, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 
ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 
de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos 
serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la 
vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de 
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alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. 
Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una 
vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos 
secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se 
dispondrán sobre material aislante e incombustible, y 
estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser 
reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

Las tomas de corriente a emplear serán de material 
aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, 
todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de 
corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y 
el grado de electrificación, será como mínimo el indicado 
en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas 
de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 
m. de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta 
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de 
comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la 
resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
41.2 Condiciones de ejecución de las instalaciones 

Las cajas generales de protección se situarán en el 
exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 
Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, 
deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en 
módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-
016 y la norma u homologación de la Compañía 
Suministradora, y se procurará que las derivaciones en 
estos módulos se distribuyan independientemente, cada 
una alojada en su tubo protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará 
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo 
es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, 
no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo 
de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador 
más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-
16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará 
a lo largo de la caja de la escalera de uso común, 
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o 
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según 
se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en 
el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la 
entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a 
la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 

general. Deberán estar realizados con materiales no 
inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la 
conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal 
de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y 
un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección 
situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, 
procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se 
fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en 
el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los 
edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de 
los conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de 
ser colocados éstos. La unión de los conductores en los 
empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas 
de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el 
interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los 
bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se 
realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para 
varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier 
punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales 
protectores o bajo molduras se deberá instalarse de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación 
deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas 
debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y 
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos 
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, 
serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se 
instalará completamente independiente de cualquier otro 
circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y 
siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta 
los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno 
de ellos: 
  



Proyecto Bás ico y  de Ejecuc ión de las obras del  edi f ic io “Museo del  Mar” .  C o n i l  d e  l a  F r o n t e r a .  C á d i z   

 

 

Pliego de Condiciones  Técnicas                                                                                                                                                                          38 

Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, 

cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al 
volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima 
del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos 
eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y 
el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y 
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima 
del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado 
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 
0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la 
bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y 
el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y 
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. 
Protección IPX5, en baños comunes, cableado de 
aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  
Mecanismos se permiten solo las bases si están 
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
están también protegidos. 
   Las instalaciones eléctricas deberán presentar una 
resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 
1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 
Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá 
con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y 
señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la 
cocina y cuartos de aseo, así como de usos varios, 
llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. 
En cuartos de aseo se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una 
protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que 
se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase 
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la 
escalera se conectarán a tierra siempre que sean 
metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así 

como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado 
con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

 
Artículo 42.- Vidrios. 
Cuando el vidrio se coloque directamente en el hueco, 
éstos deberán tener las dimensiones y forma definitivas. 
El acristalamiento deberá colocarse de tal manera que 
en ningún punto sufra esfuerzos debidos a dilataciones 
o contracciones del propio vidrio, montándose con las 
holguras perimetrales y laterales (UNE 85222). La ma-
nipulación de lunas de superficie a 2.50 m2. se efectua-
rá con correas y ventosas, manteniéndolas en posición 
vertical y, siempre que sea posible, desde el interior de 
los edificios, asegurando su estabilidad con medios 
auxiliares hasta que sean definitivamente fijadas. 

Las lunas de seguridad laminares se montarán, median-
te calzos o perfil continuo, con junquillos. En el primer 
caso los calzos se dispondrán en el perímetro del vidrio 
a una distancia de cada vértice no superior a 1/10 de 
la dimensión del lado en el que se está colocando. 

 
42.1 Lunas incoloras simples. 

 Acristalamientos compuestos por una luna incolora 
simple. La carpintería deberá estar completamente 
montada y fijada al elemento soporte, imprimada o 
tratada, en su caso, y los herrajes de cuelgue y cierre 
instalados y limpia de óxido. 

  
42.2 Lunas de seguridad incoloras. 
Acristalamientos con lunas pulidas flotadas, compuestos 
por dos o más lunas, simples o templadas, unidas por 
interposición de láminas de material sintético. 

 

Artículo 42.- Urbanización.   
 
Artículo 43.- Pavimentaciones. 
 
Artículo 44.- Jardinería. 

 
Artículo 45. Restauraciones  
 
Operaciones destinadas a la recuperación, tanto estruc-
tural como estética, de los elementos originarios del 
edificio que por su calidad artística o de antigüedad, 
sean considerados como necesarios de formar parte del 
patrimonio expositivo o que estén protegidos por leyes 
de bienes culturales. 
 
Criterios 
 

Tanto los tratamientos como los materiales emplea-
dos se acogerán a los criterios Internacionales sobre 
Conservación y Restauración de Obras de Arte, debien-
do ser ejecutados por técnicos especialistas y con expe-
riencia en obras similares
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EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
 
Artículo 46.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores 
apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos 
los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos 
de proyecto.

 
 
 
CAPITULO VII CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PLIEGO PARTICULAR. 
ANEXOS EHE, CTE DB HE-1, CA 88 ,CTE DB SI ,ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1: INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN  
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (REAL DECRETO 
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (REAL DECRETO 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (ORDEN DE 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo 
del coeficiente de transmisión térmica de calor, que 
figura como anexo la memoria del presente proyecto. A 
tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se 
señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el pro-
cedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondien-
te. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad 
aparente de cada uno de los tipos de productos fabri-
cados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indi-
carse para cada tipo, con indicación del método de 
ensayo para cada tipo de material establezca la Comi-
sión de Normas UNE correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada 
uno de los tipos de productos fabricados. 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto se-
gún criterio de la Dirección facultativa, en función del 
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el mate-
rial aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las ra-

diaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, 
deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de conve-

nio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a 
las condiciones particulares que figuran en el pre-
sente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas 
exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los 
ensayos y controles que aseguran el autocontrol de 
su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán 
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que 
podrá realizarse su recepción, sin necesidad de 
efectuar comprobaciones o ensayos.  

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones 

de los detalles constructivos, contenidos en los planos 



Proyecto Bás ico y  de Ejecuc ión de las obras del  edi f ic io “Museo del  Mar” .  C o n i l  d e  l a  F r o n t e r a .  C á d i z   

 

 

Pliego de Condiciones  Técnicas                                                                                                                                                                          40 

del presente proyecto complementados con las instruc-
ciones que la dirección facultativa dicte durante la eje-
cución de las obras. 

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de 

los materiales aislantes de acuerdo con las especifica-
ciones del presente proyecto.  

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará 

que los materiales recibidos reúnen las características 
exigibles, así como que la ejecución de la obra se reali-
za de acuerdo con las especificaciones del presente 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del 
DB HE-1 del CTE. 
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EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3: CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (DECRETO 326/03),  LEY DEL RUIDO (LEY 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el 
coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias prefe-
rentes y el coeficiente medio de absorción "m" del mate-
rial. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas 
propiedades que puedan interesar en función del em-
pleo y condiciones en que se vaya a colocar el material 
en cuestión. 

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pu-
diendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo 
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como 
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen 
su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas 
en los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documenta-
ción técnica de sus productos las dimensiones y toleran-
cias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las 
instrucciones correspondientes para su correcta ejecu-
ción, que deberá correr a cargo de personal especiali-
zado, de modo que se garanticen las propiedades espe-
cificadas por el fabricante. 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas 

básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se mate-
rializará mediante las etiquetas o marcas que precepti-
vamente deben llevar los productos según el epígrafe 
anterior. 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS 
MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, se-
rán objeto de convenio entre el consumidor y el fabri-
cante, ajustándose a las condiciones particulares que 
figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las ca-

racterísticas mínimas exigidas anteriormente en sus 
productos, realizarán los ensayos y controles que asegu-
ren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o 
marca de calidad, deberán tener la garantía por parte 
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y ca-
racterísticas mínimas exigidas en esta Norma para que 
pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por 
materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La 
superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utili-
zadas en los ensayos se tomarán de productos de la 
unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que 
señale para cada tipo de material la Norma de ensayo 
correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se 
emplearán para la realización de los ensayos corres-
pondientes. Asimismo se emplearán en su caso las 
Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento 
acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad 
a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, 
UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 
74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 
74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 
70041. 

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 
85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas 
UNE establecidas, se realizarán en laboratorios recono-
cidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
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EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y 
DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (ORDEN 16-ABR-1998) 
 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del 
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real De-
creto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vis-
tos o como revestimiento o acabados superficiales, 
en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 
del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los 
productos de la Construcción y de los Elementos 
Constructivos en función de sus propiedades de reac-
ción y resistencia al fuego, deberán acreditar su 
grado de combustibilidad mediante los oportunos 
certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente homologados para poder ser emplea-
dos. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado 
para mejorar su comportamiento ante el fuego (mate-
riales ignifugados), serán clasificados por un labora-
torio oficialmente homologado, fijando de un certifi-
cado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el 
material deberá ser sustituido por otro de la misma 
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, 
o sometido a nuevo tratamiento que restituya las 
condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y 
aquellos que vayan situados en el exterior, se consi-
deran con clase que corresponda al material sin 
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, 
podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y 
productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz 
de mantener las características de resistencia al fue-
go, estas características vienen definidas por la si-
guiente clasificación: capacidad portante (R), integri-
dad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecá-
nica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso 
de humos (S), continuidad de la alimentación eléctri-
ca o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a 
la combustión de hollines (G), capacidad de protec-
ción contra incendios (K), duración de la estabilidad 
a temperatura constante (D), duración de la estabili-
dad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para ca-

da elemento constructivo, se verificará mediante los 
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en 
las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los 
métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la 
acción representada por la curva normalizada tiem-
po-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se 
establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método 
simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se 
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-
calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la expo-
sición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante 
la expresión de su condición de resistentes al fuego 
(RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el 
cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente 
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante 
el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las pro-
piedades de comportamiento ante el fuego que figu-
ren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos 
que hagan constar en la documentación técnica de 
los mismos su clasificación a efectos de resistencia 
ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certi-
ficados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse 
a cabo en laboratorios oficialmente homologados 
para este fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con 
lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios 
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 
de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos 

de los extintores móviles, se ajustarán a lo especifica-
do en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 
del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incen-

dio; Parte 1: Designación, duración de funciona-
miento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incen-
dio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 



Proyecto Bás ico y  de Ejecuc ión de las obras del  edi f ic io “Museo del  Mar” .  C o n i l  d e  l a  F r o n t e r a .  C á d i z   

 

 

Pliego de Condiciones  Técnicas                                                                                                                                                                          43 

Ensayo de asentamiento. Disposiciones especia-
les. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incen-
dio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la pre-
sión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, 

según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores 
portátiles cuando consistan en polvos químicos, es-
pumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a 
las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Ge-
neralidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Ca-
racterísticas físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incen-
dios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así co-

mo su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya 
masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de 
transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en fun-
ción de las clases de fuego establecidas en la Norma 
UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores 
de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes 
criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de 
los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad 
y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo 
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Pro-
tección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre sopor-
tes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede 
como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños 
físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere 
el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán so-
meterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5: ORDENANZAS MUNICIPALES 

 
En la ejecución de la obra se cumplirán las normas urbanísticas del Plan general de Ordenación Urbanística de Conil de 
la Frontera, así como toda la normativa municipal que le sea de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Torres Martínez, Arquitecto 
 
 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 51 páginas numeradas, es suscrito en prueba de con-
formidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el 
Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se convie-
ne que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 
En Conil de la Frontera, noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIEDAD 
Fdo.:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONTRATA 
Fdo.:     
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

1  OBJETO  

El presente anejo incluye la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y materiales 

básicos empleados en el presente proyecto. A partir de estos precios unitarios se construyen los precios 

auxiliares y las unidades de obra que se integran en el presupuesto del presente Proyecto.  

Asimismo, en este anejo se justifica el porcentaje de costes indirectos que se incluyen en la 

descomposición de cada unidad de obra.  

2  COSTES DIRECTOS  

Se consideran costes Directos:  

˗  La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en 

la ejecución de la unidad de obra.  

˗  Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 

que sean necesarios para su ejecución.  

˗  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

2.1 MANO DE OBRA  

Los precios de la mano de obra a emplear se han obtenido prioritariamente del “Convenio Colectivo 

de Construcción y Obras Públicas de Cádiz”  

2.1.1  Coste. Consideraciones previas  

En primer lugar, nos centraremos en el cálculo del coste de la mano de obra según el “Convenio 

Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cádiz”, para lo cual tendremos en cuenta lo que se 

expone a continuación.  

Los costes horarios de las diferentes categorías laborales contempladas en el presente Anejo se han 

obtenido aplicando la fórmula tipo que se indica en la Orden de 21 de mayo de 1.979 del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo, publicado en el B.O.E. número 127 de 28 de mayo, por la que se 

modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969, sobre normas complementarias del Reglamento 

General de Contratación. Según esta normativa, los costos horarios de las distintas categorías 

laborables se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente expresión:  

C = 1,40 x A+ B  

Siendo:  

-  C, en euros / hora, expresa el coste horario para la Empresa.  

 - A, en euros / hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente.  

-  B, en euros / hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse 

de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 

laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, 

etc.  

Como complemento de la anterior expresión, y para obtener mayor comprensión de las cifras de 

retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo Provincial de la Construcción, se aplica la siguiente 

descomposición de precios:  

- Concepto A. Costos sujetos a Seguridad Social:  
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 - Salario base.  

 -  Complemento de antigüedad media.  

 -  Plus de asistencia y actividad.  

 -  Pagas extraordinarias.  

- Vacaciones.  

- Concepto B. Costos exentos de Seguridad Social:  

 - Plus extrasalarial de transporte.  

 -  Dietas.  

 -  Indemnizaciones por cese.  

 -  Ropa de trabajo.  

 -  Indemnización por muerte o accidente laboral.  

 -  Desgaste de herramientas.  

 -  Fondo económico y asistencial 

2.1.2  Cálculo de las horas efectivas de trabajo  

Por regla general, las horas de trabajo son:  

- 365 días, menos 52 sábados, 52 domingos, 12 festivos y 22 días hábiles de vacaciones = 227 

días laborables.  

- 227 días x 8 horas/día = 1.816 horas/año  

2.1.3  Retribuciones según convenio  

El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas categorías profesionales 

estudiadas se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el último Convenio Colectivo para 

Construcción de Cádiz, (B.O.P. DE CADIZ NUM. 27/ 7 de febrero de 2018).  

A De carácter salarial  

Se engloban en este epígrafe las siguientes:  

A.1 Salario base Según la tabla incluida en el Convenio (Anexo III – 1):  

En el Convenio Colectivo se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada 

laboral, entendiendo en ella incluida los festivos, en proporción a los días realmente 

trabajados. En nuestro caso, pues, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 

días naturales correspondientes a vacaciones.  

A.2 Complemento de antigüedad media:  

El Convenio establece una escala donde se indica la cuantía que se aplicará por este concepto 

según los años de permanencia del operario en la empresa. Dada la movilidad del personal 

que existe en el sector de la construcción, se ha estimado, a efectos de los cálculos que se 

realizan en este Anejo como eventual el personal necesario para el trabajo, contratándose 

durante el período estimado de ejecución de las obras. Por tanto, no se recibirá complemento 

de antigüedad.  

A.3 Plus de asistencia y actividad:  

En el Convenio se señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.  

La cuantía de este plus, según la citada tabla salarial del Convenio será igual a 5,66 €/día 

para todas las categorías.  

A.4 Pagas extraordinarias:  

El Convenio indica que serán dos las pagas extraordinarias, devengándose en los meses de 

junio y diciembre. Las cuantías de cada una de ellas, para cada categoría profesional, serán, 
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según la tabla salarial del (Anexo III 4 y 5) del Convenio.  

A.5 Vacaciones:  

Tendrán una duración de 30 días naturales en todos los casos, dentro de los cuales habrá 21 

días laborables. La retribución fijada por este concepto es para las diferentes categorías según 

la tabla salarial del (Anexo III 6) del Convenio.  

B De carácter extrasalarial e indemnizatorio y asistencial  

B.1  Plus extrasalarial de transporte:  

Con el fin de compensar a los trabajadores de los gastos que se producen para acudir a los 

puestos de trabajo, se establece que, por cada día efectivamente trabajado, los trabajadores 

reciban una cantidad recogida según (Anexo III 2).  

B.2  Dietas Según el Artículo 54º del Convenio estas serán:  

- 40,17 € /día de dieta completa.  

- 13,39 € /día de media dieta.  

A efectos de los cálculos realizados en este Anejo, se ha supuesto que el personal de todas las 

categorías se cubrirá con trabajadores eventuales de la zona. Corresponde pues, aplicar 

media dieta al personal, en los días efectivamente trabajados.  

B.3 Indemnización por cese  

Según el Convenio, se establece que los operarios contratados para trabajos fijos en obras 

tendrán derecho a una indemnización por cese equivalente al 7,00 % del total de los 

conceptos retributivos de carácter salarial.  

B.4 Ropa de trabajo  

Según el artículo 35º del Convenio se establece que la empresa proveerá a cada trabajador 

de ropa adecuada a su función cada seis meses. Esta aportación de ropa por parte de la 

empresa puede sustituirse por el abono de 0,86 Euros por día efectivamente trabajado, sea 

cual sea la categoría profesional del trabajador.  

B.5 Indemnización por muerte por accidente laboral o incapacidad permanente y absoluta 

derivada de accidente laboral: 

Según el artículo 33 del Convenio, esta indemnización será de:  

-  3 .700 euros en caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral.  

-  47.000 euros en caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, 

derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

-  28.000 euros en caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional. Para estimar el coste empresarial por este concepto, se ha 

supuesto que la empresa suscribe una póliza de seguros, por las contingencias señaladas, 

para cada uno de los trabajadores. A efectos de cálculo, en este Anejo se ha tomado una 

cantidad de 60,00 Euros.  

B.6 Desgaste de herramientas:  

Según el artículo 34º del Convenio a todo trabajador que por decisión de la Empresa aporte 

herramental necesario al trabajo, le será abonada por día efectivo de trabajo en concepto de 

desgaste de herramientas la cantidad de 1,01 euros.  

B.7 Fondo económico y asistencial: 

En el artículo 68º del Convenio se indica que la aportación de la empresa por este concepto 

será igual a 0,23 € por día efectivamente trabajado y trabajador, sea cual sea la categoría 

profesional de éste.  
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2.1.4  Anexo III convenio construcción  

2.1.5  Cálculo del coste horario de las distintas categorías 

Se presentan a continuación, para cada una de las categorías profesionales estudiadas de forma 

detallada todos los conceptos retributivos recogidos en el Convenio vigente, que se han señalado en 

los apartados anteriores. 

Agrupando estos conceptos en salariales y no salariales, y aplicando la fórmula tipo especificada, se 

obtienen los costes horarios de cada categoría profesional según Convenio vigente.   
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Nivel……………………………. VIII 

Categoría profesional……... OFICIAL DE 1ª 

 
A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 
 
 A1 Salario base (1) Anexo III: 

- 35,89 €/día x 335 días ………………………………….. 12.023,15 €/año 
 A3 Plus de asistencia y actividad (3) Anexo  III: 

- 5,66 €/día x 187,5 días …………………………………..  1.061,25 €/año 
 A4 Gratificaciones extraordinarios (4 y 5) Anexo  III: 

- 1.676,97 €/paga x 2 pagas .…………………………….. 3.353,94 €/año 
 A5 Vacaciones (6) Anexo  III: 

- Según anexo del Convenio ……………………………… 1.676,97 €/año 

 TOTAL A1 + A3 + A4 + A5………………………………………………. 18.115,31 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL: 

  A = 18.115,31 €/año / 1.816 horas/año………………………… 9,98 €/hora 

 

A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER EXTRASALARIAL E INDEMNIZATORIO Y ASISTENCIAL 
 
 B1 Plus extrasalarial de transporte (1) Anexo  III: 

- 5,61 €/día x 227 días …………………………..……….. 1.273,47 €/año 
 B2 Dietas (Art. 54): 

- 13,39 €/día x 227 días …………………………………..  3.039,53 €/año 
 B3 Indemnización por cese: 

- Según art. 16 del Convenio (7,0% sobre el coste salarial). 1.268,07 €/año 
 B4 Ropa de trabajo (art. 35): 

- 0,86 €/día x 227 días………..…………………………… 195,22 €/año 
 B5 Indemnizaciones (art. 37): 

- Suponiendo coste póliza seguros..……………………… 60,00 €/año 
 B6 Desgaste de herramientas (art. 34): 

- 1,01 €/día x 227 días………..…………………………… 229,27 €/año 
 B7 Fondo económico y asistencial (art. 68): 

- 0,23 €/día x 227 días………..…………………………… 52,21 €/año 

 TOTAL B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7………………………….. 6.117,77 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO  NO SALARIAL: 

  B = 6.117,77 €/año / 1.816 horas/año………………………… 3,37 €/hora 

 

C COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA (Orden de 21 de Mayo de 1979 del MOPU) 

  C = 1,40 X A+B………………………………………………..…… 17,33 €/hora 
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Nivel……………………………. IX 

Categoría profesional……... OFICIAL DE 2ª 

 
A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 
 
 A1 Salario base (1) Anexo  III: 

- 34,84 €/día x 335 días …………………………………... 11.671,40 €/año 
 A3 Plus de asistencia y actividad (3) Anexo  III: 

- 5,66 €/día x 187,5 días …………………………………..  1.061,25 €/año 
 A4 Gratificaciones extraordinarios (4 y 5) Anexo  III: 

- 1.629,67 €/paga x 2 pagas .…………………………….. 3.259,34 €/año 
 A5 Vacaciones (6) Anexo  III: 

- Según anexo del Convenio ……………………………… 1.629,67 €/año 

 TOTAL A1 + A3 + A4 + A5………………………………………………. 17.621,66 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL: 

  A = 17.621,66 €/año / 1.816 horas/año………………………… 9,70 €/hora 

 

A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER EXTRASALARIAL E INDEMNIZATORIO Y ASISTENCIAL 
 
 B1 Plus extrasalarial de transporte (1) Anexo  III: 

- 5,61 €/día x 227 días …………………………..……….. 1.273,47 €/año 
 B2 Dietas (Art. 54): 

- 13,39 €/día x 227 días …………………………………..  3.039,53 €/año 
 B3 Indemnización por cese: 

- Según art. 16 del Convenio (7,0% sobre el coste salarial). 1.233,52 €/año 
 B4 Ropa de trabajo (art. 35): 

- 0,86 €/día x 227 días………..…………………………… 195,22 €/año 
 B5 Indemnizaciones (art. 37): 

- Suponiendo coste póliza seguros..……………………… 60,00 €/año 
 B6 Desgaste de herramientas (art. 34): 

- 1,01 €/día x 227 días………..…………………………… 229,27 €/año 
 B7 Fondo económico y asistencial (art. 68): 

- 0,23 €/día x 227 días………..…………………………… 52,21 €/año 

 TOTAL B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7………………………….. 6.083,22 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO  NO SALARIAL: 

  A = 6.083,22 €/año / 1.816 horas/año……………………….. 3,35 €/hora 

 

C COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA (Orden de 21 de Mayo de 1979 del MOPU) 

  C = 1,40 X A+B………………………………………………..…… 16,93 €/hora 
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Nivel……………………………. X 

Categoría profesional……... AYUDANTE 

 
A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 
 
 A1 Salario base (1) Anexo  III: 

- 34,03 €/día x 335 días …………………………………... 11.400,05 €/año 
 A3 Plus de asistencia y actividad (3) Anexo  III: 

- 5,66 €/día x 187,5 días …………………………………..  1.061,25 €/año 
 A4 Gratificaciones extraordinarios (4 y 5) Anexo  III: 

- 1.587,95 €/paga x 2 pagas .…………………………….. 3.175,90 €/año 
 A5 Vacaciones (6) Anexo  III: 

- Según anexo del Convenio ……………………………… 1.587,95 €/año 

 TOTAL A1 + A3 + A4 + A5………………………………………………. 17.225,15 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL: 

  A = 17.225,15 €/año / 1.816 horas/año………………………… 9,49 €/hora 

 

A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER EXTRASALARIAL E INDEMNIZATORIO Y ASISTENCIAL 
 
 B1 Plus extrasalarial de transporte (1) Anexo  III: 

- 5,61 €/día x 227 días …………………………..……….. 1.273,47 €/año 
 B2 Dietas (Art. 54): 

- 13,39 €/día x 227 días …………………………………..  3.039,53 €/año 
 B3 Indemnización por cese: 

- Según art. 16 del Convenio (7,0% sobre el coste salarial). 1.205,76 €/año 
 B4 Ropa de trabajo (art. 35): 

- 0,86 €/día x 227 días………..…………………………… 195,22 €/año 
 B5 Indemnizaciones (art. 37): 

- Suponiendo coste póliza seguros..……………………… 60,00 €/año 
 B6 Desgaste de herramientas (art. 34): 

- 1,01 €/día x 227 días………..…………………………… 229,27 €/año 
 B7 Fondo económico y asistencial (art. 68): 

- 0,23 €/día x 227 días………..…………………………… 52,21 €/año 

 TOTAL B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7………………………….. 6.055,46 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO  NO SALARIAL: 

  A = 6.055,46 €/año / 1.816 horas/año……………………….. 3,33 €/hora 

 

C COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA (Orden de 21 de Mayo de 1979 del MOPU) 

  C = 1,40 X A+B………………………………………………..…… 16,61 €/hora 
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Nivel……………………………. XI 

Categoría profesional……... PEÓN ESPECIALIZADO 

 
A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 
 
 A1 Salario base (1) Anexo  III: 

- 33,47 €/día x 335 días …………………………………... 11.212,45 €/año 
 A3 Plus de asistencia y actividad (3) Anexo  III: 

- 5,66 €/día x 187,5 días …………………………………..  1.061,25 €/año 
 A4 Gratificaciones extraordinarios (4 y 5) Anexo  III: 

- 1.561,83 €/paga x 2 pagas .…………………………….. 3.123,66 €/año 
 A5 Vacaciones (6) Anexo  III: 

- Según anexo del Convenio ……………………………… 1.561,83 €/año 

 TOTAL A1 + A3 + A4 + A5………………………………………………. 16.959,19 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL: 

  A = 16.959,19 €/año / 1.816 horas/año………………………… 9,34 €/hora 

 

A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER EXTRASALARIAL E INDEMNIZATORIO Y ASISTENCIAL 
 
 B1 Plus extrasalarial de transporte (1) Anexo  III: 

- 5,61 €/día x 227 días …………………………..……….. 1.273,47 €/año 
 B2 Dietas (Art. 54): 

- 13,39 €/día x 227 días …………………………………..  3.039,53 €/año 
 B3 Indemnización por cese: 

- Según art. 16 del Convenio (7,0% sobre el coste salarial). 1.187,14 €/año 
 B4 Ropa de trabajo (art. 35): 

- 0,86 €/día x 227 días………..…………………………… 195,22 €/año 
 B5 Indemnizaciones (art. 37): 

- Suponiendo coste póliza seguros..……………………… 60,00 €/año 
 B6 Desgaste de herramientas (art. 34): 

- 1,01 €/día x 227 días………..…………………………… 229,27 €/año 
 B7 Fondo económico y asistencial (art. 68): 

- 0,23 €/día x 227 días………..…………………………… 52,21 €/año 

 TOTAL B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7………………………….. 6.036,84 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO  NO SALARIAL: 

  A = 6.055,46 €/año / 1.816 horas/año……………………….. 3,32€/hora 

 

C COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA (Orden de 21 de Mayo de 1979 del MOPU) 

  C = 1,40 X A+B………………………………………………..…… 16,40 €/hora 
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Nivel……………………………. XII 

Categoría profesional……... PEÓN 

 
A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 
 
 A1 Salario base (1) Anexo  III: 

- 33,11 €/día x 335 días …………………………………... 11.091,85 €/año 
 A3 Plus de asistencia y actividad (3) Anexo  III: 

- 5,66 €/día x 187,5 días …………………………………..  1.061,25 €/año 
 A4 Gratificaciones extraordinarios (4 y 5) Anexo  III: 

- 1.545,63 €/paga x 2 pagas .…………………………….. 3.091,26 €/año 
 A5 Vacaciones (6) Anexo  III: 

- Según anexo del Convenio ……………………………… 1.545,63 €/año 

 TOTAL A1 + A3 + A4 + A5………………………………………………. 16.789,99 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL: 

  A = 16.789,99 €/año / 1.816 horas/año………………………… 9,25 €/hora 

 

A RETRIBUCIONES DE CARÁCTER EXTRASALARIAL E INDEMNIZATORIO Y ASISTENCIAL 
 
 B1 Plus extrasalarial de transporte (1) Anexo  III: 

- 5,61 €/día x 227 días …………………………..……….. 1.273,47 €/año 
 B2 Dietas (Art. 54): 

- 13,39 €/día x 227 días …………………………………..  3.039,53 €/año 
 B3 Indemnización por cese: 

- Según art. 16 del Convenio (7,0% sobre el coste salarial). 1.175,30 €/año 
 B4 Ropa de trabajo (art. 35): 

- 0,86 €/día x 227 días………..…………………………… 195,22 €/año 
 B5 Indemnizaciones (art. 37): 

- Suponiendo coste póliza seguros..……………………… 60,00 €/año 
 B6 Desgaste de herramientas (art. 34): 

- 1,01 €/día x 227 días………..…………………………… 229,27 €/año 
 B7 Fondo económico y asistencial (art. 68): 

- 0,23 €/día x 227 días………..…………………………… 52,21 €/año 

 TOTAL B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7………………………….. 6.025,00 €/año 

 TOTAL COSTE HORARIO  NO SALARIAL: 

  A = 6.055,46 €/año / 1.816 horas/año……………………….. 3,32€/hora 

 

C COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA (Orden de 21 de Mayo de 1979 del MOPU) 

  C = 1,40 X A+B………………………………………………..…… 16,26 €/hora 
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2.1 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y 

OTROS.    

En las tablas siguientes se recogen los precios de materiales, mano de obra (horas necesarias de cada 

oficio, el precio/hora determinado anteriormente, así como el importe parcial y total de mano de obra 

del proyecto), maquinaria y otros. 
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2.1.1 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES DE MATERIALES 
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070105        108,595 l    HIDROFUGANTE "AQUASHIELD Ultimate"                               9,20 999,07 
070206        120,835 l    SILICATO DE ETILO "ESTEL 1000'                                   10,78 1.302,60 
070404        101,500 h    ASPIRADOR MONOFASE 2000 W                                        2,16 219,24 
  _________________  

 Grupo 070 .................................  2.520,91 
08020203      12,250 m2   PUERTA  MDF                                                      86,26 1.056,69 
080504        37,800 m2   HOJAS ABATIBLES O FIJAS ALUMINIO ANODI¡ZADO CON R.P.T. (T.IV)    132,99 5.027,02 
  _________________  

 Grupo 080 .................................  6.083,71 
08NOW90001   10,000 l    FLUIDO CALOPORTADOR PARA CIR. CAPTADOR SOLAR                     5,36 53,60 
  _________________  

 Grupo 08N ................................  53,60 
100202        13,590 m2   ACRIST. LUNA TEMPLADA 6 mm, CÁMARA AIRE 6 mm, STADIP 5+5         75,48 1.025,77 
  _________________  

 Grupo 100 .................................  1.025,77 
AA00300       183,144 m3   ARENA GRUESA                                                     7,23 1.324,13 
  _________________  

 Grupo AA0 ...............................  1.324,13 
AG00200       51,900 m3   GRAVA MARMOL DIÁM. 16/22 mm                                      7,99 414,68 
  _________________  

 Grupo AG0 ...............................  414,68 
AS00400       3.615,320 kg   POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                        0,45 1.626,89 
  _________________  

 Grupo AS0 ................................  1.626,89 
CA00620       2.899,885 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                         0,67 1.942,92 
CA02100       216,000 m    ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm                               1,37 295,92 
CA02500       11,837 kg   ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                    2,66 31,49 
  _________________  

 Grupo CA0 ...............................  2.270,33 
CH02920       143,312 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            43,32 6.208,26 
CH04020       1,458 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              40,71 59,36 
CH04120       1,361 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              39,14 53,26 
  _________________  

 Grupo CH0 ...............................  6.320,88 
CH80100       4,595 m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa, SUMINISTRADO                            49,05 225,38 
  _________________  

 Grupo CH8 ...............................  225,38 
CM00100       0,012 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    153,31 1,84 
  _________________  

 Grupo CM0 ...............................  1,84 
DW00800       1,000 u    ROTULO DENOMINADOR BLOQUE METACRILATO                            143,77 143,77 
DW00900       16,000 u    ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO                12,75 204,00 
  _________________  

 Grupo DW0 ...............................  347,77 
ER00100       36,400 m3   CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                 8,99 327,24 
  _________________  

 Grupo ER0 ................................  327,24 
ET00100       1,560 m3   CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                    0,72 1,12 
ET00200       81,200 m3   CANON GESTION DE TIERRAS                                         2,25 182,70 
  _________________  

 Grupo ET0 ................................  183,82 
FL00200       2,003 mu   LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm                              58,59 117,36 
FL00300       0,584 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                         60,25 35,19 
FL00500       0,504 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                      44,36 22,36 
FL01300       12,809 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm      53,14 680,67 
FL01500       389,656 u    RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm                                    0,60 233,79 
  _________________  

 Grupo FL0 ................................  1.089,37 
FL80185       1,746 mu   LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm                           66,49 116,10 
  _________________  

 Grupo FL8 ................................  116,10 
GA00200       6,961 l    PLASTIFICANTE                                                    0,91 6,33 
  _________________  

 Grupo GA0 ...............................  6,33 
GC00100       0,046 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         177,12 8,21 
GC00200       7,033 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               66,52 467,80 
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  _________________  

 Grupo GC0 ...............................  476,01 
GK00100       0,273 t    CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                              104,59 28,55 
  _________________  

 Grupo GK0 ...............................  28,55 
GM00015N      4,618 m3   MORTERO DE ESTUCO BLANCO A BASE DE CAL GRASA 1/2 1-2 mm          38,53 177,92 
GM00020N      4,618 m3   MORTERO DE ESTUCO COLOR A BASE DE CAL GRASA 1/1 < 1 mm           46,82 216,20 
  _________________  

 Grupo GM0 ...............................  394,11 
GR01710N      63,655 l    BIOTIN R DISUELTO EN AGUA DESTILATADA                            3,59 228,52 
GR01813N      626,590 h    HIDROLAVADORA                                                    0,60 375,95 
GR01814N      80,940 kg   APOSITO BIOLOGICO                                                2,90 234,73 
GR01917N      459,157 kg   MORTERO DE CAL GRASA Y ARENA CALIBRADA                           1,44 661,19 
GR0195N       163,250 kg   MORTERO DE CAL HIDRÁULICA TIPO PLM                               8,63 1.408,85 
  _________________  

 Grupo GR0 ...............................  2.909,24 
GW00100       6,491 m3   AGUA POTABLE                                                     0,40 2,60 
  _________________  

 Grupo GW0 ..............................  2,60 
HB00110       6,161 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                      1,33 8,19 
HB00120       32,205 m    BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ          7,62 245,40 
HB00400       0,080 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE                    9,06 0,72 
  _________________  

 Grupo HB0 ...............................  254,32 
HC00100       8,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                 13,67 109,36 
HC00550       8,000 u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA                               5,46 43,68 
HC01500       20,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,10 22,00 
HC01510       4,000 u    CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO                                   2,31 9,24 
HC01600       20,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              1,80 36,00 
HC01800       2,000 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             7,79 15,58 
HC02200       8,000 u    ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                         40,20 321,60 
HC02500       250,000 m    CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm                                     1,08 270,00 
HC02520       100,000 m    LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                            1,90 190,00 
HC03350       10,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES               9,83 98,30 
HC04710       10,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO                 4,42 44,20 
HC04810       4,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V                              23,54 94,16 
HC04820       4,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 30000 V                             29,20 116,80 
HC06200       10,000 u    SOPORTE CUERDA                                                   0,43 4,30 
HC06330       20,000 u    PAR DE ZAPATOS SERRAJE PLANTILLA Y PUNTERA NO METAL              18,64 372,80 
  _________________  

 Grupo HC0 ...............................  1.748,02 
HL00500       3,780 m2   CASETA MODULADA ENSAMBLABLE                                      242,67 917,29 
  _________________  

 Grupo HL0 ................................  917,29 
HR00450       14,000 m    MALLA TIPO RAFIA 1 m                                             0,22 3,08 
  _________________  

 Grupo HR0 ...............................  3,08 
HS00500       0,660 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          42,12 27,80 
HS01200       1,980 u    SEÑAL PVC 30 cm                                                  2,11 4,18 
HS01300       2,000 u    SEÑAL PVC 30x30 cm                                               2,11 4,22 
HS01400       1,320 u    SEÑAL PVC 50x25 cm                                               3,52 4,65 
HS02150       11,837 u    BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                  3,03 35,87 
HS03400       0,260 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                              45,50 11,83 
  _________________  

 Grupo HS0 ................................  88,54 
HV00500       0,690 u    EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h                                      203,42 140,36 
  _________________  

 Grupo HV0 ................................  140,36 
HW00400       30,000 u    RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO                15,81 474,30 
  _________________  

 Grupo HW0 ...............................  474,30 
IC08200       1,000 u    BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a. AGUA CALIENTE          95,85 95,85 
IC09800       114,400 u    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.            2,47 282,57 
IC09870N      0,650 u    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 350 mm DIÁM.            4,13 2,68 
IC09877       36,400 u    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 400 mm DIÁM.            4,35 158,34 
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  _________________  

 Grupo IC0 .................................  539,44 
IC10100N      13,650 u    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 600 mm DIÁM.               7,48 102,10 
IC19720       1,000 u    COMPUERTA CIRCULAR MANUAL AC. GALVANIZADO 200mm DIAM.            44,86 44,86 
IC19730       1,000 u    COMPUERTA CIRCULAR MANUAL AC. GALVANIZADO 250mm DIAM.            50,15 50,15 
  _________________  

 Grupo IC1 .................................  197,11 
IC25400       3,500 m    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.                     14,19 49,67 
IC25409       4,500 m    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.                     20,92 94,14 
IC25439N      1,000 m    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 350 mm DIÁM.                     28,86 28,86 
IC25449       56,000 m    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 400 mm DIÁM.                     35,76 2.002,56 
IC25900N      45,500 m    CONDUCTO LISO CHAPA GALV. 600 mm DIÁM.                           18,91 860,41 
IC26020       168,000 m    CONDUCTO FLEX. CIRCULAR.  AIS. 152 mm DIÁM.                      2,21 371,28 
IC28400N      7,000 u    DIFUSOR LINEAL DE 1 VIA Y 100 cm DE LONGITUD (DECORATIVO)        32,75 229,25 
IC28800N      56,000 u    DIFUSOR LINEAL 1 VÍA Y 100 cm CON PLENUM AISLADO Y REGULACIÓN    73,14 4.095,84 
  _________________  

 Grupo IC2 .................................  7.732,00 
IC39772       2,000 u    CAJA CENTRIFUGA EXTRACCION, 250 L/S, 125 PA, 150 W               193,63 387,26 
  _________________  

 Grupo IC3 .................................  387,26 
IC42000       66,000 m    LONA ANTIVIBRATORIA                                              11,82 780,12 
IC42100       504,400 m    CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA                      0,20 100,88 
IC46300N      1,000 u    REJILLA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 600x300 mm       38,08 38,08 
IC47400       22,000 u    PIEZA DE ACOPLE A COND. O EVAP., DE CHAPA GALVANIZADA            36,97 813,34 
  _________________  

 Grupo IC4 .................................  1.732,42 
IC50100       11,000 u    PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 dB                          71,19 783,09 
IC50101a      2,000 u    PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACUSTICA 80 DB. INSTALACION EXTERIOR     40,05 80,10 
IC50300       2,000 u    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE                                         2,93 5,86 
IC53900N      23,000 u    DIFUSOR TANGENCIAL LINEAL DE 4 VÍAS PARA CONDUCTO CIRCULAR       161,45 3.713,35 
IC55700N      7,000 u    REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x125 mm                       7,52 52,64 
IC57900N      32,800 Ml   REJILLA LINEAL H= 125 mm                                         40,65 1.333,32 
  _________________  

 Grupo IC5 .................................  5.968,36 
IC60100N1     2,000 u    RECUPERADOR CALOR 2100 M3/H                                      3.824,74 7.649,48 
IC60100N2     1,000 u    RECUPERADOR CALOR 3300 M3/H                                      4.595,41 4.595,41 
IC66800       1,500 m    TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP..    1,13 1,70 
IC67100       1,500 m    TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP.     2,53 3,80 
IC67200       15,150 m    TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.     3,57 54,09 
IC67201       1,010 m    COLECTOR DE IMPULSION TUBO ACERO GALV.DIAM 2 1/2"                20,75 20,96 
IC67202       1,010 m    COLECTOR DE ASPIRACION TUBO ACERO GALV.DIAM 3"                   28,79 29,08 
  _________________  

 Grupo IC6 .................................  12.354,50 
IC70250       26,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 6,35x0,8 mm (1/4")            1,40 36,40 
IC70300       46,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 9,52x0,8 mm (3/8")            3,07 141,22 
IC70400       60,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 12,70x0,8 mm (1/2")           3,94 236,40 
IC70500       47,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8")           4,65 218,55 
IC70600       3,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 19,06x0,8 mm (3/4")           8,16 24,48 
IC70700       83,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 22,23x1 mm (7/8")             10,85 900,55 
IC70900       55,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 28,57x1,0 mm (1 1/8")         16,79 923,45 
IC71000       66,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 41.3x1,25 mm (1 5/8")         25,13 1.658,58 
IC71600       2,000 u    VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º ROSCAR    10,85 21,70 
IC75900       1,000 u    VÁLVULA SEGURIDAD 20 mm (3/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS         9,19 9,19 
  _________________  

 Grupo IC7 .................................  4.170,52 
IC80930N      2,000 u    UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 33,5KW/37,5KW          4.582,61 9.165,22 
IC81000N      1,000 u    UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 4,5KW/5,0KW                      515,77 515,77 
IC81020N      1,000 u    UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 6,0KW/7,1KW                      546,32 546,32 
IC81030N      1,000 u    UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 9,0KW/10,0KW                     623,95 623,95 
IC81040N      1,000 u    UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 10,6KW/11,4KW                    688,65 688,65 
IC81070N1     3,000 u    UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 22,4KW/25,0KW                    1.461,04 4.383,12 
IC81070N2     1,000 u    UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 28,0kW/31,5kW                    1.685,68 1.685,68 
IC81100       6,000 u    CONTROL REMOTO INDIVIDUAL UNIDAD INT. VRF CON CABLE              51,33 307,98 
IC81100N      3,000 u    DIO PARA CONTROL ON/OFF CENTRALIZADO                             237,22 711,66 
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IC81130N      1,000 u    SISTEMA GESTION CENTRALIZADA VRF                                 1.053,82 1.053,82 
IC81200N      21,616 u    DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA COBRE PARA SISTEMA VRV              106,93 2.311,40 
IC81250       13,510 kg   GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-410A                           6,43 86,87 
  _________________  

 Grupo IC8 .................................  22.080,44 
IE01401       68,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL                     2,66 180,88 
IE01450       6,000 u    MARCO SENCILLO MARCA/MODELO: JUNG LS 990                         0,88 5,28 
IE01451       31,000 u    MARCO DOBLE                                                      1,49 46,19 
IE01500       2,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA                  5,94 11,88 
IE01800       460,000 m    CABLE COBREAPANTALLADO 2x1,5 mm2 LiYCY                           1,41 648,60 
IE01900       2.133,000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2  ES07Z-K (AS)                              0,24 511,92 
IE03801       269,670 m    CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, Y UNA RESISTENCIA ELECTRICA A  2,07 558,22 
IE03812       1.018,500 m    CABLE COBRE S/UNE 07Z1 1X2.5 MM2.                                0,27 275,00 
IE03852       95,950 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X2.5 MM2.                         0,24 23,03 
IE03852N      297,950 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X1.5 MM2.                         0,17 50,65 
IE03853       5,050 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X4 MM2.                           0,29 1,46 
IE03854       247,450 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X6 MM2.                           0,40 98,98 
IE03856       30,300 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X16 MM2.                          0,86 26,06 
IE03857       10,100 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X25 MM2.                          1,27 12,83 
IE03859       50,500 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X50 MM2.                          2,49 125,75 
IE03859N      30,300 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X185 MM2.                         15,72 476,32 
IE03860       30,300 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X120 MM2.                         10,37 314,21 
IE03861       50,500 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X95 MM2.                          4,42 223,21 
IE03865       121,200 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X240 MM2.                         20,24 2.453,09 
IE03871       1.405,000 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1kV 3X2.5 MM2.                         0,65 913,25 
IE03871N      825,000 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1kV 3X1.5 MM2.                         0,51 420,75 
IE03872       60,600 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 3X4 MM2.                           0,83 50,30 
IE03886       95,950 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X2.5 MM2.                         0,78 74,84 
IE03886N      297,950 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X1.5 MM2.                         0,67 199,63 
IE03887       5,050 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X4 MM2.                           1,04 5,25 
IE03888       247,450 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X6 MM2.                           1,52 376,12 
IE03890       30,300 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X16 MM2.                          3,76 113,93 
IE03898       252,500 m    CABLE COBRE BUS PAR TRENZADO 2X1.5 MM2.                          0,37 93,43 
IE04500       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES        41,43 41,43 
IE04800N      1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES       154,49 154,49 
IE05200       83,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,23 19,09 
IE05202       8,000 u    MARCO EMBELLECEDOR SIMPLE. MARCA / MODELO: JUNG LS 990 ó equival 0,88 7,04 
IE05206       15,000 u    CUBETA PORTAMECANISMOS CON TAPA PARA ALOJAR 2 28,03 420,45 
 MECANISMOS.MARCA/M  
IE05300       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD                                 3,49 10,47 
IE05800N      3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 400 A INTENSIDAD AC-1                           9,33 27,99 
IE05900       6,000 u    FUSIBLE CARTUCHO  AMP. S/CARTUCHO                                1,99 11,94 
IE07002       51,000 u    MÓDULO INTERRUPTOR ELECTRÓNICO                                   75,48 3.849,48 
IE07003       9,000 u    DETECTOR DE TECHO                                                45,97 413,73 
IE07207       1,000 u    INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 125A. CON BLOQUE DE RELES  214,36 214,36 
IE08600       12,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                    39,61 475,32 
IE08800       3,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC                   91,95 275,85 
IE09100       7,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC                    177,54 1.242,78 
IE09400       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/300 mA TIPO AC                   146,42 146,42 
IE09500       9,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 mA TIPO AC                   151,37 1.362,33 
  _________________  

 Grupo IE0 .................................  16.964,21 
IE10300       61,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                        38,90 2.372,90 
IE10800       19,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A                        80,64 1.532,16 
IE10810       4,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 40A                           51,33 205,32 
IE10900       1,000 u    INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA           6,78 6,78 
IE10911N      1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CLIMA EN SUPERFICIE          329,23 329,23 
IE10915N      1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CS-ENERGÍA SOLAR             111,42 111,42 
IE10917       6,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR.                              273,16 1.638,96 
IE11000       6,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             1,28 7,68 
IE11200       2,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR                   37,01 74,02 
IE11380       3,000 u    SISTEMA DE RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS COMUNES            75,06 225,18 
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IE11404       15,000 u    BASE ENCHUFE SIMPLE (COLOR BLANCO) II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATER 1,98 29,70 
IE11600       2,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         8,39 16,78 
IE11900       35,350 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                          0,12 4,24 
IE12001       952,150 m    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. NOMINAL 20 MM.                0,20 190,43 
IE12102       27,000 m    BANDEJA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE 100X60 MM     7,41 200,07 
IE12103C      240,000 m    BANDEJA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE 200X60 MM     9,80 2.352,00 
IE12601       3,030 u    TUBO PVC. RIGIDO DIAM. NOMINAL 20 MM.                            0,93 2,82 
IE13116       105,000 m    CANAL DE CHAPA ACERO GALVANIZADO EMBEBIDO EN PAVIMENTO, DE 136x5 10,81 1.135,05 
IE13117       7,000 u    NUDO DE CANALIZACION EMBEBIDA EN ACERO GALVANIZADO               30,98 216,86 
IE13450       2,000 u    ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA                            1.027,18 2.054,36 
IE17001       1,000 u    BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES DE 87 kVAr           1.810,04 1.810,04 
IE19001       1,000 u    ENSAYOS RECEPCIÓN, PUESTA EN SERVICIO, CURSILLO Y DOCUMENTOS PAR 646,96 646,96 
IE19050       1,000 u    SAI TRIFASICO DE 40 kVA Y BATERIA CON 10 MINUTOS AUTONOMIA       3.750,92 3.750,92 
IE19D26       2,000 u    REGLETA ESTANCA DE LEDS DE 1200 MM                               42,77 85,54 
IE19D26N      3,000 u    REGLETA ESTANCA DE LEDS DE 1500 MM                               60,38 181,14 
  _________________  

 Grupo IE1 .................................  19.180,56 
IF00200       1,000 u    ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m                            43,12 43,12 
IF00400       1,000 u    ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m                            66,15 66,15 
IF00600       1,000 u    ASIENTO Y TAPA PVC                                               6,20 6,20 
IF01450       1,000 u    ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO                           77,63 77,63 
IF06101       1,000 u    CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 150L. 2000W                      324,92 324,92 
IF06800       1,000 u    CONTADOR GENERAL 25 mm                                           159,61 159,61 
IF07100       1,000 u    CONTADOR GENERAL 50 mm                                           378,86 378,86 
IF09100       6,000 u    EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. 1ª C.                    52,76 316,56 
  _________________  

 Grupo IF0 .................................  1.373,05 
IF11951       1,000 u    GRIFO DE VACIADO CON JUEGO DE BRIDAS DIAMETRO 50 MM              39,54 39,54 
IF12100       1,000 u    GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1"                              51,80 51,80 
IF12500       1,000 u    GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"                              137,97 137,97 
IF15050       1,000 u    INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL                             171,80 171,80 
IF15100       1,020 u    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA                     73,57 75,04 
IF16700       6,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              2,77 16,62 
IF17200       2,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA                     2,19 4,38 
IF17250       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITADO        42,30 42,30 
  _________________  

 Grupo IF1 .................................  539,45 
IF22600       14,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,10 43,40 
IF22700       6,000 m    MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm                                       9,70 58,20 
IF23900       1,020 u    PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA            69,73 71,12 
IF24300       1,000 u    PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m                            45,25 45,25 
IF24700       1,000 u    REJA CROMADA Y ALMOHADILLA                                       36,37 36,37 
IF25100       4,000 u    SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                             1,91 7,64 
IF27900       30,300 m    TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm                                        3,68 111,50 
IF28400       20,200 m    TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm                                        7,34 148,27 
IF28410       15,150 m    TUBO COBRE DIAM. 33/35mm                                         10,02 151,80 
IF28804N      50,500 m    TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT        3,99 201,50 
IF28972       40,400 m    TUBO COARRUGADO DE PVC                                           0,17 6,87 
IF29000       82,820 m    TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm                                         0,79 65,43 
IF29020       20,200 m    TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM                                         0,64 12,93 
IF29020N      3,000 u    DERIVADOR 2 TUBOS 68KW-168KW                                     82,67 248,01 
IF29020N1     2,000 u    DERIVADOR 2 TUBOS 22,4KW-68KW                                    61,10 122,20 
IF29020N2     1,000 u    KIT MÓDULOS 68KW-168KW                                           107,47 107,47 
IF29020N3     1,000 u    KIT MÓDULOS <68KW                                                107,47 107,47 
IF29100       7,878 m    TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm                                         1,01 7,96 
IF29700       2,000 u    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)                            6,15 12,30 
IF29800       1,000 u    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                        9,78 9,78 
  _________________  

 Grupo IF2 .................................  1.575,47 
IF30000       2,000 u    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)                            18,26 36,52 
IF30500       6,000 u    VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON                                   3,87 23,22 
IF30620       15,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                          5,78 86,70 
IF30640       6,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                        13,42 80,52 
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IF30660       2,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 mm)                            33,27 66,54 
IF30900       1,000 u    VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                97,18 97,18 
IF30900N      3,000 u    ELECTROVÁLVULA (28 mm)                                           97,18 291,54 
IF31200       2,000 u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                        5,07 10,14 
IF31400       1,000 u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)                            11,80 11,80 
IF31401       1,000 u    VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DIÁM. 2" (50/60 MM)                 115,73 115,73 
IF330011      1,000 u    FILTRO ROSCADO                                                   39,97 39,97 
IF3300111     2,000 u    FILTRO ROSCADO 1 1/4"                                            32,61 65,22 
IF34000       1,000 u    INDICADOR DE NIVEL CON CABLE ELÉCTRICO                           38,11 38,11 
IF3R000       1,000 u    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)                            28,01 28,01 
  _________________  

 Grupo IF3 .................................  991,20 
IF50000       1,000 u    VALVULA FLOTADOR DE 50MM                                         405,68 405,68 
  _________________  

 Grupo IF5 .................................  405,68 
IF91600       1,000 u    ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS                            355,14 355,14 
IF91660       1,000 u    ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS                            1.136,46 1.136,46 
IF92950       40,400 m    TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 16x1,8 mm                      0,71 28,68 
IF92951       70,700 m    TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x1,9 mm                      1,01 71,41 
IF92952       16,160 m    TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 25x2,3 mm                      1,58 25,53 
IF92953       35,350 m    TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 32x2,9 mm                      2,61 92,26 
IF92962       7,070 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x2,4 mm        0,88 6,22 
IF92965       37,370 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 63x4,7 mm        3,46 129,30 
IF92974       40,400 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm                         0,14 5,66 
IF92976       5,050 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm                         0,39 1,97 
IF92979       37,370 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm                         1,05 39,24 
  _________________  

 Grupo IF9 .................................  1.891,87 
IG00700       1,000 u    DISTRIBUIDOR PROPANO DIM. 1,1+4 TOMAS 1/2"                       12,08 12,08 
IG00700N      5,000 u    CONEXION CON LIRAS FLEXIBLES                                     10,24 51,20 
IG00700N1     6,000 u    CONEXION CON LIRAS FLEXIBLES Y VÁLVULAS ANTIRRETORNO             17,43 104,58 
IG02400N      1,000 u    LIMITADOR                                                        87,23 87,23 
IG03500       5,000 u    REGULADOR SALIDA FIJA 37 gr/cm2 10 mm CON VÁLV. SEGURIDAD        11,44 57,20 
IG03500N      1,000 u    INVERSOR AUTOMÁTICO                                              25,66 25,66 
  _________________  

 Grupo IG0 .................................  337,95 
IK00001       1,000 u    ACOMETIDA A RED DE TELEFONÍA S/NORMAS                            715,25 715,25 
  _________________  

 Grupo IK0 .................................  715,25 
IM02131       1,000 m    EQUIPO IMCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA)     63,26 63,26 
IM02138       2,000 u    EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m           376,26 752,52 
IM02360       1,000 u    EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s                    8.984,52 8.984,52 
IM04401       1,000 u    GRUPO PRESION ELECT C/INCEN.12000L/H.55M.C.A                     3.305,95 3.305,95 
  _________________  

 Grupo IM0 .................................  13.106,25 
IN00120       1,000 u    INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 LITROS 532,37 532,37 
IN00350       1,000 u    CENTRALITA SIST. SOLAR, 2 ENTRADAS 1 SALIDA                      45,29 45,29 
IN00380       1,000 u    VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1/2"                                3,62 3,62 
IN00390       1,000 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1/2"                                 4,06 4,06 
IN00410       1,000 u    MANÓMETRO DE 0 A 15 BAR                                          5,82 5,82 
IN00420       1,000 u    LIRA PARA MANÓMETRO                                              6,64 6,64 
IN00504       1,000 u    VASO DE EXPANSIÓN 12L PRESIÓN MÁX. 8 bar                         27,39 27,39 
IN00530       1,000 u    PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2" PRESIÓN MÁX. 10 bar MÁX. 110ºC          7,02 7,02 
IN00551       2,000 u    VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO          6,87 13,74 
IN00595       1,000 u    MANÓMETRO LECTURA 0-10bar CUERPO PLÁSTICO                        2,69 2,69 
IN00611NN     2,000 u    CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 1.85 m2 286,82 573,64 
IN00860       1,000 u    ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min centralita                  542,25 542,25 
  _________________  

 Grupo IN0 .................................  1.764,53 
IP00500       4,000 u    B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA                326,58 1.306,32 
IP03100       32,000 u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMO                                          31,48 1.007,36 
IP03300       4,000 u    DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO                                       17,50 70,00 
IP04515       41,000 u    PILOTO DE BALIZADO DE ESCALONES MEDIANTE LED 24VCC               10,06 412,46 
IP04516       1,000 u    EQUIPO DE ALIMENTACIÓN PARA BALIZAS CON AUTONOMÍA DE 1 HORA      82,08 82,08 
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IP04802       3,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.250LM. LED 1HORA. ESTANCO   49,84 149,52 
IP04802N      1,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.100LM. LED 1HORA. ESTANCO   42,60 42,60 
IP04802NN     37,000 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL. ADOSADO + BANDEROLA        80,51 2.978,87 
IP04803       12,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.200LM.LED 1HORA             38,61 463,32 
IP04803N      1,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.ADOSADO PARED 1HORA         85,15 85,15 
IP04803N1     11,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.ADOSADO TECHO 1HORA         55,35 608,85 
IP04803N2     4,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.ADOSADO TECHO >7M 1HORA     55,35 221,40 
IP04803NN     2,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.200LM.LED 1HORA EVAC.       38,61 77,22 
IP04803NN1    2,000 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL 180 LUM ADOSADA             46,22 92,44 
IP07301       2,000 u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                  57,51 115,02 
IP07305       10,000 u    ARMARIO METALICO PINTADO PARA EXTINTORES                         129,61 1.296,10 
IP07801       8,000 u    EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B               17,25 138,00 
IP09200       4,000 u    PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL                              10,97 43,88 
  _________________  

 Grupo IP0 .................................  9.190,59 
IP12100       2,000 u    VÁLV. COMPUERTA 50 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA    128,29 256,58 
IP12700       2,000 u    VÁLV. RETEN. CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA  61,42 122,84 
IP16500       2,000 u    VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA               9,40 18,80 
IP16910       320,000 u    BUS DE COMUNICACIÓN                                              1,19 380,80 
  _________________  

 Grupo IP1 .................................  779,02 
IP20100       10,000 u    DETECTOR DE APERTURA, POR CONTACTO MAGNETICO PARA MONTAJE 7,91 79,10 
 EMPOTR  
IP20150       1,000 u    TECLADO CON PANTALLA TACTIL EN COLOR                             352,23 352,23 
IP20500       11,000 u    DETECTOR VOLUMENTRICO INFRARROJOS PASIVO, MONTAJE EN PARED       23,00 253,00 
IP20600       9,000 u    DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL VIA RADIO SUPERVISADO              129,39 1.164,51 
IP23000       1,000 u    TECLADO CONSOLA ALFANUMERICA CON 2 LINEAS DE 16 CARACTERES       148,80 148,80 
IP23001       1,000 u    PULSADOR MANUAL DE ALARMA CONTRA INTRUSION                       11,72 11,72 
IP25000       1,000 u    CENTRAL DE SEGURIDAD MICROPROCESADA                              1.833,04 1.833,04 
IP25100       1,000 u    PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD         862,61 862,61 
IP27100       20,200 m    CABLEADO Y CONEXIONADO DE VIDEOGRABADORES DESDE INTEGRACION DE C 1,53 30,91 
  _________________  

 Grupo IP2 .................................  4.735,92 
IP30141       1,000 u    MULTIPLEXOR/VIDEOGRABADOR DIGITAL 16 ENTRADAS. DISCO DURO 750 GB 688,65 688,65 
IP30146       0,250 u    PROGRAMACION Y COMPROBACION DEL SISTEMA DE CCTV                  898,55 224,64 
IP30250       8,000 u    CÁMARA EXTERIOR                                                  251,59 2.012,72 
IP30256       2,000 u    MONITOR COLOR 17" PANEL TFT LCD, 1280 (H) X 1024 (V)             700,87 1.401,74 
  _________________  

 Grupo IP3 .................................  4.327,75 
IV00100N      363,600 m    CABLE COAXIAL RG-59                                              0,49 178,16 
IV00111       262,600 m    CABLE COAXIAL TIPO RG59 FORMADO POR CABLE CENTRAL DE COBRE, DIEL 1,22 320,37 
IV02201       23,000 u    TOMA SIMPLE INTEGRADA EN UN MECANISMO DE VOZ/DATOS RJ45 UTP CAT. 11,75 270,25 
IV024021      1.454,400 m    CONDUCTOR DE 4 PARES TRENZADOS SIN APANTALLAR (UTP) DE NIVEL 6   0,79 1.148,98 
  _________________  

 Grupo IV0 .................................  1.917,76 
IW00176N      121,000 m    CARRIL ELECTRIFICADO                                             14,38 1.739,98 
IW00195N1     15,000 u    PROYECTOR PARA CARRIL ELECTRIFICADO FLOOD                        176,12 2.641,80 
IW00233       1,000 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT CUADRADO                                80,51 80,51 
IW00235N      5,000 u    LUMINARIA TIPO MINI DOWNLIGHT EMPOTRABLE                         15,10 75,50 
IW00238       33,000 u    LUMINARIA TIPO MINI DOWNLIGHT EMPOTRABLE WIDE FLOOD              15,10 498,30 
IW00277       8,000 u    LUMINARIA TIPO APLIQUE DOBLE DIFUSIÓN                            42,77 342,16 
IW00278       2,000 u    APLIQUE DE PARED CIRCULAR                                        31,70 63,40 
IW04700       202,000 m    ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO                                         0,06 12,12 
  _________________  

 Grupo IW0 ................................  5.453,77 
KA01100       217,840 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                  2,24 487,96 
KA01101N      21,000 m    BASTIDOR EN TUBO ACERO GALVANIZADO                               1,60 33,60 
KA01200       48,620 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO                                  2,57 124,95 
KA01300       0,390 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA               53,02 20,68 
KA04400       0,600 m2   VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III)                        31,56 18,94 
  _________________  

 Grupo KA0 ...............................  686,13 
KA16300N      9,000 m2   CHAPA ACERO INOXIDABLE 18/8 DE 1,2 MM                            38,82 349,38 
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  _________________  

 Grupo KA1 ...............................  349,38 
KA26300N      7,020 m2   PUERTA ABATIBLE A.INOX. (T.IV)(18%Cr,8%Ni)                       81,70 573,53 
  _________________  

 Grupo KA2 ...............................  573,53 
KA30300N      0,750 kg   ACERO INOXIDABLE EN PERFILES, MANUFACTURADO                      6,04 4,53 
  _________________  

 Grupo KA3 ...............................  4,53 
KA81180       28,000 u    GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS                              2,39 66,92 
KA81190       63,420 m    PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE                           31,05 1.969,19 
  _________________  

 Grupo KA8 ...............................  2.036,11 
KL80236       5,000 m2   VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)                     37,09 185,45 
KL80272       44,750 m2   HOJAS PIVOTANTES O FIJAS ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T. (T-IV)    142,33 6.369,27 
KL80292       24,310 m2   HOJA CORREDERA O FIJO ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)         129,39 3.145,47 
KL80346       14,350 m2   VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)                  124,36 1.784,57 
  _________________  

 Grupo KL8 ................................  11.484,75 
KM01000       59,125 m    CERCO SAPELLY 70X40 mm                                           7,05 416,83 
KM01500       16,088 m    CERCO SAPELLY 185X30 mm                                          15,52 249,68 
KM02900       7,975 u    HOJA CORREDERA DM                                                23,12 184,38 
KM04200       52,938 m    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                     2,09 110,64 
KM04700       16,500 m    LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                     5,08 83,82 
KM05300       0,014 m3   MADERA SAPELLY                                                   547,61 7,53 
KM06700       15,740 m2   PUERTA  MDF CON REJILLA                                          100,64 1.584,07 
KM07300       4,510 m2   TABLERO AGLOMERADO 16 mm                                         2,65 11,95 
KM07400       80,490 m    TAPAJUNTAS MDF 60X15 mm                                          1,04 83,71 
KM08000       80,025 m    TAPAJUNTAS DM                                                    1,44 115,24 
  _________________  

 Grupo KM0 ...............................  2.847,85 
KM80040       102,660 m2   TABLERO MADERA LACADA                                            5,43 557,44 
  _________________  

 Grupo KM8 ...............................  557,44 
KW01200       0,156 u    CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                 15,77 2,46 
KW01700       0,234 u    CIERRE AUTOMÁTICO                                                27,48 6,43 
KW02500       7,975 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS ACERO INOX                            5,89 46,97 
KW03600       7,975 u    PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                  3,23 25,76 
KW04200       7,975 u    SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                    18,11 144,43 
  _________________  

 Grupo KW0 ...............................  226,05 
PC00100       71,340 kg   CAL LECHADA                                                      0,29 20,69 
  _________________  

 Grupo PC0 ................................  20,69 
PE00100       0,488 kg   ESMALTE GRASO                                                    3,43 1,67 
  _________________  

 Grupo PE0 ................................  1,67 
PGENP07.0590 1.641,665 m²   Aislante panel lana mineral 45mm                                 2,69 4.416,08 
  _________________  

 Grupo PGE ...............................  4.416,08 
PI00400       0,195 kg   WASH PRIMMER                                                     3,32 0,65 
  _________________  

 Grupo PI0 .................................  0,65 
PPLA1102399   538,157 m2   PLADUR® N15 x3.000                                               3,82 2.055,76 
PPLA1102403   3.535,014 m²   PLADUR® N13 (13x1200x3000)                                       2,75 9.721,29 
PPLA1102483   316,566 m2   PLADUR® WA15 x3.000                                              5,82 1.842,41 
PPLA1102513   2,100 m²   PLADUR®  N19 x3.000                                              5,22 10,96 
PPLA1102861   1.158,885 kg   Pasta de agarre PLADUR® (saco 20KG)                              0,37 428,79 
PPLA1102867   88,296 kg   Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg)                   0,68 60,04 
PPLA1103315   485,650 m    Canal PLADUR® 48 (48x30x3000)                                    0,60 291,39 
PPLA1103316   318,972 m    Canal PLADUR® 73 (73x30x3000)                                    0,78 248,80 
PPLA1103321   759,460 m    Perfil PLADUR® T-47 (47x3000)                                    0,66 501,24 
PPLA1103331   93,472 u    Pieza de empalme PLADUR® T-47                                    0,19 17,76 
PPLA1103476   1.789,235 m    Montante PLADUR® 46 (46x3000)                                    0,69 1.234,57 
PPLA1103477   1.175,160 m    Montante PLADUR® 70 (70x3000)                                    0,85 998,89 
PPLA1104055   441,368 kg   Pasta de agarre PLADUR® especial aislantes 20 kg                 0,44 194,20 
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PPLA1104094   88,274 m²   PLADUR® BEL13+40 x2.600                                          12,85 1.134,31 
PPLA2136840   1.375,305 kg   Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                   0,68 935,21 
PPLA2136881   116,579 kg   Pasta juntas secado ambientes húmedos PLADUR® (saco 20kg)        1,00 116,58 
PPLA7023018   5.486,094 m    Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                 0,03 164,58 
PPLA7023020   806,161 m    Canal PLADUR® 90 (90x35x3000)                                    1,16 935,15 
PPLA7023102   2.970,065 m    Montante PLADUR® 90 (90x3000)                                    1,35 4.009,59 
PPLA7023139   577,507 m    Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                               0,27 155,93 
PPLA7023145   2.543,326 m    Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                               0,19 483,23 
PPLA7023146   7.485,510 u    Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                    0,01 74,86 
PPLA7023149   884,940 u    Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45                                     0,01 8,85 
PPLA7023151   31.017,570 u    Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 35                                     0,01 310,18 
PPLA7023152   28.015,000 u    Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                     0,01 280,15 
PPLA7039663   630,936 u    Pieza polivalente PLADUR® PL-75 (195x30x0,8)                     0,20 126,19 
PPLA7040187   204,470 m    Canal clip PLADUR® 20x30x3000                                    0,68 139,04 
PPLA7040987   295,932 m    Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                          0,26 76,94 
  _________________  

 Grupo PPL ................................  26.556,88 
PS00100       50,000 kg   PINTURA AL SILICATO                                              1,11 55,50 
PS001105N     36,668 l    PINTURA VELADURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS                8,63 316,44 
  _________________  

 Grupo PS0 ................................  371,94 
PW00100       45,307 l    DISOLVENTE                                                       1,07 48,48 
PW02100       30,000 l    FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES                                     4,36 130,80 
  _________________  

 Grupo PW0 ...............................  179,28 
PX00800       45,000 kg   POLÍMERO DE RESINA DOS COMP. LÁTEX AL AGUA                       2,80 126,00 
  _________________  

 Grupo PX0 ................................  126,00 
QP01200       13,500 m2   CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR                           5,72 77,22 
  _________________  

 Grupo QP0 ...............................  77,22 
QW00700       31,140 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD       131,01 4.079,65 
QW01000       2.283,600 m2   TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                        0,52 1.187,47 
  _________________  

 Grupo QW0 ..............................  5.267,12 
RA04500       47,267 m2   PLACA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR           37,09 1.753,13 
  _________________  

 Grupo RA0 ...............................  1.753,13 
RP01006       113,285 m    HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm                               15,36 1.740,05 
RP02915       52,920 m    TABICA GRANITO GRIS QUINTANA 20 mm                               6,83 361,44 
RP03235       88,200 u    ZANQUIN GRANITO GRIS QUINTANA 100x20 mm                          2,12 186,98 
  _________________  

 Grupo RP0 ................................  2.288,48 
RS04802N      1,000 m2   ENTARIMADO PINO SILVESTRE TRATADO EN AUTOCLAVE COMPLETO          16,10 16,10 
RS05500       319,956 kg   PINTURA AL CLOROCAUCHO                                           4,24 1.356,61 
RS08300       21,559 m2   PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA                                    2,75 59,29 
  _________________  

 Grupo RS0 ................................  1.432,00 
RT04022       1,000 u    ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 2 COL.                 137,30 137,30 
  _________________  

 Grupo RT0 ................................  137,30 
RT94002       1,000 u    DISIPADOR DE CALOR POR GRAVEDAD                                  215,82 215,82 
  _________________  

 Grupo RT9 ................................  215,82 
RW01900       359,290 m    JUNTA DE SELLADO                                                 0,93 334,14 
  _________________  

 Grupo RW0 ...............................  334,14 
SA00700       3,630 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                                20,29 73,65 
  _________________  

 Grupo SA0 ................................  73,65 
SW00400       8,000 u    PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm                               4,69 37,52 
SW01100       2,000 u    ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                                1.080,32 2.160,64 
  _________________  

 Grupo SW0 ...............................  2.198,16 
U25AA005      3,500 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         1,47 5,15 
U25DD005      5,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     3,07 15,35 
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U25XC101      5,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 1,71 8,55 
U25XC401      5,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       2,69 13,45 
  _________________  

 Grupo U25 ................................  42,50 
U26AG001      15,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           2,71 40,65 
U26GA121      4,000 ud   Mezclador lavabo monomando M-2                                   138,02 552,08 
U26GA221      1,000 ud   Mezclador lavabo Monodín cromado                                 61,03 61,03 
U26XA001      15,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     0,99 14,85 
U26XA011      5,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           1,47 7,35 
  _________________  

 Grupo U26 ................................  675,96 
U27FD051      1,000 ud   Lavabo Dama 60x46 pedestal blanco                                88,70 88,70 
U27FG001      4,000 ud   Lavabo encastrar Neo Selene 51x40 blanco                         67,43 269,72 
U27LD055      5,000 ud   Inodoro Dama blanco                                              255,55 1.277,75 
U27TL001      4,800 m    Encimera de mármol blanco                                        184,02 883,30 
U27XL010      5,000 ud   Dispensador de papel rollo 400 m                                 20,67 103,35 
  _________________  

 Grupo U27 ................................  2.622,82 
UA01000       2,000 u    TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                        4,59 9,18 
  _________________  

 Grupo UA0 ...............................  9,18 
UG01200       6,000 u    LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1" (22/25 mm)                       2,63 15,78 
  _________________  

 Grupo UG0 ...............................  15,78 
US20500       1,000 u    CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.                                  13,44 13,44 
  _________________  

 Grupo US2 ................................  13,44 
UU01510       89,000 m2   MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                    5,20 462,80 
  _________________  

 Grupo UU0 ...............................  462,80 
VL03000       1,140 m2   LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 mm                                2,59 2,95 
VL04500       81,000 m2   DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 6 mm                       22,31 1.807,11 
VL04503N      33,840 m2   LAMR.SEGD.2 LUNAS,INCOLORAS, 5MM., CAMARA DE 6 Y LUNA 6 MM       50,32 1.702,83 
VL04800       12,960 m2   ACRIST. LUNA TEMPLADA 6 mm, CÁMARA AIRE 6 mm LUNA INCOLORA 6     61,10 791,86 
  _________________  

 Grupo VL0 ................................  4.304,75 
VW01500       456,420 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,29 132,36 
VW02900N      33,149 u    ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT.BISEL 5 MM.                   14,39 477,01 
  _________________  

 Grupo VW0 ...............................  609,37 
WW00300       11.060,095 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,40 4.424,04 
WW00400       8.603,798 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,22 1.892,84 
WW00400f      4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,22 0,88 
WW00500       340,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,22 74,80 
  _________________  

 Grupo WW0 ..............................  6.392,55 
WW20004       10,000 u    GRIFO DE VACIADO ROSCADO DE 25 MM, PN-16                         2,44 24,40 
  _________________  

 Grupo WW2 ..............................  24,40 
XI01100       1.004,155 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,43 431,79 
XI01500       1.169,378 m2   LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm                 6,15 7.191,67 
  _________________  

 Grupo XI0 .................................  7.623,46 
XT00900       74,740 m    COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP.   0,58 43,35 
XT01000       20,200 m    COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 48x20 mm DIÁM. x ESP.   2,06 41,61 
XT06300       133,320 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm           1,04 138,65 
XT06500       47,470 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm           2,26 107,28 
XT06700       3,030 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 18x19 mm           2,43 7,36 
XT06900       83,830 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 22X19 mm           2,65 222,15 
XT07100       55,550 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x19 mm           3,22 178,87 
XT07300       66,660 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 35x19 mm           3,54 235,98 
  _________________  

 Grupo XT0 ................................  975,26 
XT10300       64,986 m2   FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5 kg/m3     3,14 204,06 
XT11200       10,100 m2   PANEL LANA MINERAL 40 mm                                         3,38 34,14 
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XT11600       334,411 m2   PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT.         5,86 1.959,65 
XT14000       2,711 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                    128,38 348,10 
  _________________  

 Grupo XT1 ................................  2.545,94 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL........................................................................................  264.262,10 
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2.1.2 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES DE MANO DE OBRA  



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
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 O01OA030      39,733 h.   Oficial primera                                                  18,28 726,32 
O01OA050      39,733 h.   Ayudante                                                         16,66 661,96 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  1.388,28 
OGENO01.0003 651,274 h    Oficial primera                                                  17,50 11.397,30 
OGENO01.0005 651,274 h    Ayudante                                                         16,95 11.039,10 
  _________________  

 Grupo OGE ...............................  22.436,40 
TA00100       102,620 h    AYUDANTE                                                         16,65 1.708,62 
TA00200       378,835 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            16,70 6.326,54 
TA00300       78,300 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             16,65 1.303,70 
TA00950N      229,221 h    AUXILIAR DE RESTAURACION                                         17,00 3.896,76 
  _________________  

 Grupo TA0 ................................  13.235,62 
TO00100       1.354,995 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               17,50 23.712,41 
TO00150N      115,440 h    OF. 1ª REVOCADOR                                                 17,50 2.020,20 
TO00300       7,790 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 15,12 117,78 
TO00700       106,200 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         19,85 2.108,07 
TO00900       1,400 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  17,50 24,50 
TO00950N      140,274 h    RESTAURADOR                                                      19,00 2.665,21 
TO01000       31,195 h    OF. 1ª PINTOR                                                    17,50 545,91 
TO01005       37,500 h    OF. 2ª PINTOR                                                    16,95 635,63 
TO01400       117,220 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     17,50 2.051,35 
TO01500       141,151 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               17,50 2.470,13 
TO01600       116,352 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        17,50 2.036,15 
TO01700       125,484 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                17,50 2.195,96 
TO01800       623,420 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              17,50 10.909,85 
TO01900       127,467 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 17,50 2.230,67 
TO02000       271,610 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                17,50 4.753,18 
TO02100       475,941 h    OFICIAL 1ª                                                       17,50 8.328,96 
TO02200       273,538 h    OFICIAL 2ª                                                       16,95 4.636,46 
  _________________  

 Grupo TO0 ................................  71.442,42 
TP00100       1.899,643 h    PEÓN ESPECIAL                                                    16,50 31.344,10 
TP00200       17,251 h    PEÓN ORDINARIO                                                   16,30 281,19 
TP01100N      115,440 h    AYUDANTE REVOCADOR                                               16,65 1.922,08 
  _________________  

 Grupo TP0 ................................  33.547,37 
U01AA007      25,750 h    Oficial primera                                                  17,50 450,63 
U01AA008      3,500 h    Oficial segunda                                                  16,95 59,33 
U01AA010      50,760 h    Peón especializado                                               16,50 837,54 
U01AA011      9,750 h    Peón suelto                                                      16,30 158,93 
U01AT105      24,000 h    Arquitecto, Ingeniero...etc                                      32,00 768,00 
U01AT110      95,200 h    Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                      28,00 2.665,60 
U01FY105      14,350 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,50 251,13 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  5.191,14 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL........................................................................................  145.341,08 
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2.1.3 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES DE MAQUINARIA  



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
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ME00300       2,533 h    PALA CARGADORA                                                   17,16 43,47 
ME00400       1,120 h    RETROEXCAVADORA                                                  25,15 28,17 
  _________________  

 Grupo ME0 ...............................  71,64 
MK00100       35,436 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                18,40 652,02 
  _________________  

 Grupo MK0 ...............................  652,02 
MV00100       0,164 h    VIBRADOR                                                         1,09 0,18 
  _________________  

 Grupo MV0 ...............................  0,18 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  723,57 
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2.1.4 RESUMEN DE COSTES DIRECTOS  

 Mano de obra .............................................................................  145.341,08 

 Materiales ...................................................................................  264.262,10 

 Maquinaria ..................................................................................  723,57 

 Otros ...........................................................................................  5.964,55 

 TOTAL ........................................................................................  416.291,30 
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3.  COSTES INDIRECTOS  

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 

obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., así 

como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 

directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, encargados, topógrafos, 

vigilantes, etc. 

El coeficiente e costes indirectos K es la suma de K1 y K2 (K= K1+K2), donde: 

- K1: es el porcentaje de imprevistos cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres, 2 en 

obras fluviales y 3 en obras marítimas. En el caso que nos ocupa, K1=1%. 

- K2 : es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos: 

K2 = (Costes Indirectos / Costes Directos) x 100 

3.1  CÁLCULO DEL VALOR DE LOS COSTES INDIRECTOS  

El plazo de ejecución previsto para las obras es de ocho meses, según se indica en el plan de obras. 

Los medios estimados a emplear para la ejecución de los trabajos con coste no imputable directamente son: 

 Concepto  Uds. Coste mensual Duración (meses) Coste total 

 Jefe de Obra    1     2.700,00 €          0,90  2.430,00 €  

 Encargado    1     2.300,00 €          8,00            18.400,00 € 

 Total                20.830,00  € 

 

Siendo la suma total de costes indirectos de 20.830,00 € 

3.2  RELACIÓN ENTRE COSTES INDIRECTOS Y COSTES DIRECTOS  

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos, se obtiene un presupuesto de la obra de 416.291,30 

euros; por lo que el coeficiente que relaciona los costes indirectos y directos adopta el siguiente valor:  

 K2 = (20.830,00 / 416.291,30) x 100 = 5,00 %. Se tomará K2 = 5 %.   

3.3  COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS  

El coeficiente de costes indirectos K es la suma de K1 y K2 (K= K1+K2), por lo tanto: 

 K= K1+K2  = 1% + 5% = 6% 

4.  COSTES TOTALES DE UNIDADES DE OBRA  

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

 Pe = (1 + K/100) x Cd 

Siendo: 

- Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

- K   = Porcentaje que corresponde a los Costes Indirectos. 

- Cd = Coste Directo de la unidad en euros.  

 

5.  PRECIOS DESCOMPUESTOS  

En base a los costes directos de mano de obra, maquinaria y materiales, así como a los costes indirectos 

calculados y a los precios auxiliares obtenidos, se desarrollan los precios descompuestos que se listan a 

continuación. 
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LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01KAP90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO             

Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 6,60

Suma la partida........................................................ 6,60

Costes indirectos........................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

01ADT90004   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         
Demolición selectiv a con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,330 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 5,45

Suma la partida........................................................ 5,45

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01UM010     ud  RETIRADA MOBILIARIO Y ENSERES                                   
m². Retirada de mobiliario, y  enseres ex istentes en edificio, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga,
sin transporte. Medida la unidad ejecutada

U01AA010     2,000 h   Peón especializado                                              16,50 33,00

U01AA011     8,000 h   Peón suelto                                                     16,30 130,40

Suma la partida........................................................ 163,40

Costes indirectos........................... 6,00% 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D01UA040     ud  DEMOL. INSTAL. GENERAL EDIFICIO                                 
ud. Lev antado de instalaciones generales en local, i/acopio de elementos y  material aprov echable, retirada de los
escombros y  material sobrante a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

U01AA007     1,750 h   Oficial primera                                                 17,50 30,63

U01AA008     3,500 h   Oficial segunda                                                 16,95 59,33

U01AA011     1,750 h   Peón suelto                                                     16,30 28,53

Suma la partida........................................................ 118,49

Costes indirectos........................... 6,00% 7,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO R04C REDES COLGADAS                                                  
04CCP00011N  m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 32 mm                             

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 32 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ay udas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                17,50 7,00

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      17,50 4,38

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 1,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,22

IF29000      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        0,79 0,80

Suma la partida........................................................ 13,60

Costes indirectos........................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO R04E REDES ENTERRADAS                                                
04EEE90001   u   SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.              

Separador de grasas y  fangos de 1x 1 m y  1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  bruñida por el interior y  tapa de hormi-
gón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE y
Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     8,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

34,00 272,00

TP00100      0,520 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 8,58

AGM00500     0,541 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  42,24 22,85

CH04020      0,486 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             40,71 19,79

FL01300      1,046 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

53,14 55,58

SA00700      1,210 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             20,29 24,55

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 4,00

Suma la partida........................................................ 407,35

Costes indirectos........................... 6,00% 24,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3 de diciembre de 2018 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04EAS00002   u   ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS                          
Arqueta sifónica de 1x 1 m y  1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor,
fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  bruñida por el interior; formación de sifón y  tapa de hor-
migón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  patés de acero galv anizado, incluso ex cav ación en tierras y
relleno; construida según CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     8,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

34,00 272,00

TP00100      1,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 23,93

AGM00200     0,062 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                54,50 3,38

AGM00500     0,458 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  42,24 19,35

CH04020      0,486 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             40,71 19,79

FL01300      1,084 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

53,14 57,60

SA00700      1,210 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             20,29 24,55

SW00400      4,000 u   PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm                              4,69 18,76

UA01000      1,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       4,59 4,59

ME00400      0,560 h   RETROEXCAVADORA                                                 25,15 14,08

Suma la partida........................................................ 458,03

Costes indirectos........................... 6,00% 27,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04WAA00001   u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

SW01100      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               1.080,32 1.080,32

Suma la partida........................................................ 1.080,32

Costes indirectos........................... 6,00% 64,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

3 de diciembre de 2018 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                     
06LPM00001   m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida a cinta corrida en compensación de
mochetas.

TO00100      0,749 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,50 13,11

TP00100      0,375 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 6,19

AGM00800     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   43,41 2,26

FL01300      0,141 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

53,14 7,49

Suma la partida........................................................ 29,05

Costes indirectos........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06WPP00001   m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         
Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida se-
gún la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

TO00100      0,302 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,50 5,29

TP00100      0,151 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 2,49

AGM00500     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  42,24 0,63

FL00300      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                      60,25 0,60

FL00500      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 44,36 0,44

Suma la partida........................................................ 9,45

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

06WWT80100   m2  EMPALOMADO 50 cm ALT. MEDIA L/PERFORADO Y RASILLÓN              
Recrecido de 50 cm de altura media formado por citaras ladrillo perforado de 24x 11,5x 7 cm, separados 50 cm,
con doble tablero de rasillón de 100x 25x 4 cm, recibido el primero con pasta de y eso YG, y  el segundo con morte-
ro de cemento M5 (1:6), capa de compresión de hormigón en masa de 5 cm de espesor y  mallazo de acero
150x 300x 6 mm. Medida la superficie ejecutada.

TO02100      0,750 h   OFICIAL 1ª                                                      17,50 13,13

TP00100      0,750 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,50 12,38

AGM00800     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   43,41 0,43

CA00620      2,050 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,67 1,37

CH80100      0,050 m3  HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           49,05 2,45

FL01500      4,240 u   RASILLÓN CERÁMICO 100x 25x 4 cm                                   0,60 2,54

FL80185      0,019 mu  LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x 11,5x 5 cm                         66,49 1,26

Suma la partida........................................................ 33,56

Costes indirectos........................... 6,00% 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA110101200 m²  Trasdosado autoportante 116/400 (90) LM                         
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 90 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el muro soporte, dejando entre la estructura  y  el muro un espacio de mínimo  10
mm. En el lado ex terno de esta estructura se atornillan dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 126 mm. (116 +10). Parte proporcional de tornillería, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. to-
talmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  re-
quisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102403  2,100 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 5,78

PPLA7023102  3,500 m   Montante PLADUR® 90 (90x 3000)                                   1,35 4,73

PPLA7023020  0,950 m   Canal PLADUR® 90 (90x 35x 3000)                                   1,16 1,10

PPLA2136840  0,800 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,54

PPLA7023152  11,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,11

PPLA7023151  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  2,600 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,08

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 26,45

Costes indirectos........................... 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.05        m2  Trasdosado autoportante 115/500 (90) LM 1xWA                    
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 90 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el muro soporte, dejando entre la estructura  y  el muro un espacio de mínimo  10
mm. En el lado ex terno de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 15 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 125 mm. (115 +10). Parte proporcional de tornillería, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. to-
talmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  re-
quisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102483  1,050 m2  PLADUR® WA15 x 3.000                                             5,82 6,11

PPLA7023102  3,500 m   Montante PLADUR® 90 (90x 3000)                                   1,35 4,73

PPLA7023020  0,950 m   Canal PLADUR® 90 (90x 35x 3000)                                   1,16 1,10

PPLA2136840  0,800 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,54

PPLA7023152  11,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,11

PPLA7023151  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  2,600 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,08

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 26,78

Costes indirectos........................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA200100360 m²  Trasdosado directo BEL13+40                                     
Trasdosado formado por una placa PLADUR® tipo BEL13+40 de 53 mm. de espesor, adosada directamente al mu-
ro soporte por medio de pelladas de Pasta de Agarre Especial Aislantes PLADUR® situadas cada 400 mm. en am-
bos sentidos, parte proporcional de pasta de juntas, pasta de agarre y  cintas para juntas, etc. totalmente terminado
con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de
terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto).
Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1104094  1,050 m²  PLADUR® BEL13+40 x 2.600                                         12,85 13,49

PPLA2136840  0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,27

PPLA1104055  5,250 kg  Pasta de agarre PLADUR® especial aislantes 20 kg                0,44 2,31

PPLA7023018  1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,04

OGENO01.0003 0,180 h   Oficial primera                                                 17,50 3,15

OGENO01.0005 0,180 h   Ay udante                                                        16,95 3,05

Suma la partida........................................................ 22,31

Costes indirectos........................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04        m2  Trasdosado directo 2xN13                                        
Trasdosado formado por dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, adosado directamente al muro so-
porte por medio de pelladas de Pasta de Agarre PLADUR® situadas cada 400 mm. en ambos sentidos, parte pro-
porcional de pasta de juntas, pasta de agarre y  cintas para juntas, etc. totalmente terminado con calidad de termina-
ción Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Montaje según Norma
UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102403  2,100 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 5,78

PPLA1102867  0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg)                  0,68 0,27

PPLA1102861  5,250 kg  Pasta de agarre PLADUR® (saco 20KG)                             0,37 1,94

PPLA7023018  1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,04

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 18,28 3,29

O01OA050     0,180 h.  Ay udante                                                        16,66 3,00

Suma la partida........................................................ 14,32

Costes indirectos........................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA110100600 m²  Tabique PLADUR® 100/400 (70) LM                                 
Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero
galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre ejes
400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm.
Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su
perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de termina-
ción Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana Mineral
de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  CTE-DB HR.

PPLA1102399  2,100 m2  PLADUR® N15 x 3.000                                              3,82 8,02

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136840  0,900 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,61

PPLA7023152  42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,42

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,09

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 26,93

Costes indirectos........................... 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.15        m²  Tabique PLADUR® 109/400 (70) LM                                 
Tabique formado por doble placa PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor a un lado y  una placa al otro de una es-
tructura de acero galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), sepa-
rados entre ejes 400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique termina-
do de 109 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas
/acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con
calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de ter-
minación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma
con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  requisitos del CTE-DB
HR.

PPLA1102403  3,150 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 8,66

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136840  0,900 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,61

PPLA7023151  30,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,30

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,09

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 27,45

Costes indirectos........................... 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA110101000 m²  Tabique PLADUR® 108/400 (70) LM                                 
Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 19 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero
galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre ejes
400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 108 mm.
Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su
perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de termina-
ción Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana Mineral
de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102513  2,100 m²  PLADUR®  N19 x 3.000                                             5,22 10,96

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136840  0,900 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,61

PPLA7023151  30,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,30

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,09

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 29,75

Costes indirectos........................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UPLA120101500 m²  Tabique PLADUR® 122/400 (70) LM                                 
Tabique formado por dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero
galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre ejes
400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 122 mm.
Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su
perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de termina-
ción Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana de Mine-
ral de 60 a 70 mm. de espesor y  densidad mínima 70 kg/m3. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  requisitos
del CTE-DB HR.

PPLA1102399  4,200 m2  PLADUR® N15 x 3.000                                              3,82 16,04

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136840  1,350 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,92

PPLA7023152  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,21

PPLA7023149  42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 X 45                                    0,01 0,42

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  6,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,19

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,470 h   Oficial primera                                                 17,50 8,23

OGENO01.0005 0,470 h   Ay udante                                                        16,95 7,97

Suma la partida........................................................ 41,09

Costes indirectos........................... 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA110101001 m²  Tabique PLADUR® 111/400 (70) LM 1WA                             
Tabique formado por doble placa PLADUR® N de 13 mm. de espesor a un lado de una estructura de acero galv a-
nizado de 70 mm. de ancho, y   al otro lado una placa de 15 mm. tipo WA. Dicha estructura se forma a base de
Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre ejes 400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos ho-
rizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 104 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tor-
nillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales
en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicata-
do, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó
papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según
Norma UNE 102.040 IN y  requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102403  2,100 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 5,78

PPLA1102483  1,500 m2  PLADUR® WA15 x 3.000                                             5,82 8,73

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136840  0,450 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,31

PPLA2136881  0,450 kg  Pasta juntas secado ambientes húmedos PLADUR® (saco 20kg)     1,00 0,45

PPLA7023152  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,21

PPLA7023151  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,09

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,350 h   Oficial primera                                                 17,50 6,13

OGENO01.0005 0,350 h   Ay udante                                                        16,95 5,93

Suma la partida........................................................ 34,95

Costes indirectos........................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UPLA110100602 m²  Tabique PLADUR® 100/400 (70) LM 2WA                             
Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm. de espesor y  tipo WA, a cada lado de una estructura de
acero galv anizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre
ejes 400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 100
mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de
su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de termi-
nación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana Mineral
de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  CTE-DB HR.

PPLA1102483  2,100 m2  PLADUR® WA15 x 3.000                                             5,82 12,22

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136881  0,900 kg  Pasta juntas secado ambientes húmedos PLADUR® (saco 20kg)     1,00 0,90

PPLA7023152  42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,42

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,09

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 31,42

Costes indirectos........................... 6,00% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA110100601 m²  Tabique PLADUR® 100/400 (70) LM 1WA                             
Tabique formado por una placa PLADUR® de 15 mm. de espesor a cada lado de una estructura de acero galv ani-
zado de 70 mm. de ancho, tipo WA a uno de los lados de la estructura, a base de Montantes PLADUR® (elemen-
tos v erticales), separados entre ejes 400 mm. y  Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho to-
tal de tabique terminado de 100 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de jun-
tas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. total-
mente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y
CTE-DB HR.

PPLA1102399  1,050 m2  PLADUR® N15 x 3.000                                              3,82 4,01

PPLA1102483  1,050 m2  PLADUR® WA15 x 3.000                                             5,82 6,11

PPLA1103477  3,500 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 2,98

PPLA1103316  0,950 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 0,74

PPLA2136840  0,450 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,31

PPLA2136881  0,450 kg  Pasta juntas secado ambientes húmedos PLADUR® (saco 20kg)     1,00 0,45

PPLA7023152  42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,42

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,09

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,46

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 29,18

Costes indirectos........................... 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPLA130102800 m²  Tabique PLADUR® 192/400 (70+e+70) Arriostrado 2LM               
Tabique formado por dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, a cada lado ex terno de una doble es-
tructura arriostrada de acero galv anizado de 70 mm. de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus
montantes, y  separadas entre sí una distancia v ariable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a
base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre ejes 400 mm. y  Canales PLADUR® (ele-
mentos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 202 mm (192+10). Parte proporcional
de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así
como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1)
para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para termina-
ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Ambas almas de la doble estructura con
Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y  requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102403  4,200 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 11,55

PPLA1103477  7,000 m   Montante PLADUR® 70 (70x 3000)                                   0,85 5,95

PPLA1103316  1,900 m   Canal PLADUR® 73 (73x 30x 3000)                                   0,78 1,48

PPLA2136840  1,350 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,92

PPLA7023152  24,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,24

PPLA7023151  42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,42

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  6,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,19

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023139  3,440 m   Junta estanca PLADUR® 70 mm (30 m)                              0,27 0,93

PGENP07.0590 2,100 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 5,65

OGENO01.0003 0,540 h   Oficial primera                                                 17,50 9,45

OGENO01.0005 0,540 h   Ay udante                                                        16,95 9,15

Suma la partida........................................................ 46,04

Costes indirectos........................... 6,00% 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.14        m²  Trasdosado autoportante 61/400 (46)                             
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 46 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el muro soporte, dejando entre la estructura  y  el muro un espacio de mínimo  10
mm. En el lado ex terno de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estan-
cas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. total-
mente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

PPLA1102399  1,050 m2  PLADUR® N15 x 3.000                                              3,82 4,01

PPLA1103476  3,500 m   Montante PLADUR® 46 (46x 3000)                                   0,69 2,42

PPLA1103315  0,950 m   Canal PLADUR® 48 (48x 30x 3000)                                   0,60 0,57

PPLA2136840  0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,27

PPLA7023152  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,04

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

OGENO01.0003 0,225 h   Oficial primera                                                 17,50 3,94

OGENO01.0005 0,225 h   Ay udante                                                        16,95 3,81

Suma la partida........................................................ 15,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.18        m²  Trasdosado autoportante 72/400 (46)                             
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 46 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el muro soporte, dejando entre la estructura  y  el muro un espacio de mínimo  10
mm. En el lado ex terno de esta estructura se atornillan dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 82 mm. (72+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estan-
cas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. total-
mente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR.MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

PPLA1102403  2,100 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 5,78

PPLA1103476  3,500 m   Montante PLADUR® 46 (46x 3000)                                   0,69 2,42

PPLA1103315  0,950 m   Canal PLADUR® 48 (48x 30x 3000)                                   0,60 0,57

PPLA2136840  0,800 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,54

PPLA7023152  11,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,11

PPLA7023151  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  2,600 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,08

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 20,79

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.19        m²  Trasdosado autoportante 61/400 (46) 1xWA                        
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 46 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el muro soporte, dejando entre la estructura  y  el muro un espacio de mínimo  10
mm. En el lado ex terno de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 15 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estan-
cas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. total-
mente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR.MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

PPLA1102483  1,050 m2  PLADUR® WA15 x 3.000                                             5,82 6,11

PPLA1103476  3,500 m   Montante PLADUR® 46 (46x 3000)                                   0,69 2,42

PPLA1103315  0,950 m   Canal PLADUR® 48 (48x 30x 3000)                                   0,60 0,57

PPLA2136881  0,400 kg  Pasta juntas secado ambientes húmedos PLADUR® (saco 20kg)     1,00 0,40

PPLA7023152  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,04

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,225 h   Oficial primera                                                 17,50 3,94

OGENO01.0005 0,225 h   Ay udante                                                        16,95 3,81

Suma la partida........................................................ 20,72

Costes indirectos........................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.20        m²  Trasdosado autoportante 72/400 (46)                             
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 46 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el muro soporte, dejando entre la estructura  y  el muro un espacio de mínimo  10
mm. En el lado ex terno de esta estructura se atornillan dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 82 mm. (72+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estan-
cas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. total-
mente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a defi-
nir en proy ecto). Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

PPLA1102403  2,100 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 5,78

PPLA1103476  3,500 m   Montante PLADUR® 46 (46x 3000)                                   0,69 2,42

PPLA1103315  0,950 m   Canal PLADUR® 48 (48x 30x 3000)                                   0,60 0,57

PPLA2136840  0,800 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,54

PPLA7023152  11,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,11

PPLA7023151  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  2,600 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,08

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 20,79

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DEL EDIFICIO MUSEO DEL MAR-LA CHANCA                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPLA130101800 m²  Tabique PLADUR® 144/400 (46+e+46) Arriostrado                   
Tabique formado por dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm. de espesor, a cada lado ex terno de una doble es-
tructura arriostrada de acero galv anizado de 46 mm. de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus
montantes, y  separadas entre sí una distancia v ariable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a
base de Montantes PLADUR® (elementos v erticales), separados entre ejes 400 mm. y  Canales PLADUR® (ele-
mentos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10). Parte proporcional
de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así
como anclajes para canales en suelo y  techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1)
para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para termina-
ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Montaje según Norma UNE 102.040 IN y
requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102403  4,200 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 11,55

PPLA1103476  7,000 m   Montante PLADUR® 46 (46x 3000)                                   0,69 4,83

PPLA1103315  1,900 m   Canal PLADUR® 48 (48x 30x 3000)                                   0,60 1,14

PPLA2136840  1,350 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,92

PPLA7023152  24,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,24

PPLA7023151  42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,42

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  6,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,19

PPLA7040987  0,300 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,08

PPLA7023145  3,440 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,65

OGENO01.0003 0,540 h   Oficial primera                                                 17,50 9,45

OGENO01.0005 0,540 h   Ay udante                                                        16,95 9,15

Suma la partida........................................................ 38,65

Costes indirectos........................... 6,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UPLA320100300 m²  T. C. suspendido T-47/PL-75/400 1xN-15 LM                       
Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada a base de Perfiles contínuos en forma
de "U", de 47 mm. de ancho (T-47) y  separados entre ellos 400 mm, debidamente suspendidos del forjado por me-
dio de Piezas de niv elación Poliv alentes PL-75 debidamente fijadas al forjado y  uniendo sus alas con tornillos tipo
PLADUR MM x  9,5 en ambas alas del perfil T-47, y  encajados en el Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el
perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15 mm de espesor, parte pro-
porcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y
pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de
pintura ó calidad de terminación Niv el 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espe-
sor (a definir en proy ecto). Incluso manta de lana mineral de 30 mm de espesor sobre el dorso de placas y  perfi-
les. Montaje según Normativ a Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.
ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102399  1,050 m2  PLADUR® N15 x 3.000                                              3,82 4,01

PPLA1103331  0,320 u   Pieza de empalme PLADUR® T-47                                   0,19 0,06

PPLA1103321  2,600 m   Perfil PLADUR® T-47 (47x 3000)                                   0,66 1,72

PPLA7040187  0,700 m   Canal clip PLADUR® 20x 30x 3000                                   0,68 0,48

PPLA7039663  2,160 u   Pieza poliv alente PLADUR® PL-75 (195x 30x 0,8)                    0,20 0,43

PPLA2136840  0,470 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,32

PPLA7023152  17,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,17

PPLA7023146  9,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,09

PPLA7023018  1,890 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,06

PPLA7023145  0,700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,13

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,420 h   Oficial primera                                                 17,50 7,35

OGENO01.0005 0,420 h   Ay udante                                                        16,95 7,12

Suma la partida........................................................ 24,76

Costes indirectos........................... 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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UPLA320100301 m²  T. C. suspendido T-47/PL-75/400 1xWA-15 LM                      
Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada a base de Perfiles contínuos en forma
de "U", de 47 mm. de ancho (T-47) y  separados entre ellos 400 mm, debidamente suspendidos del forjado por me-
dio de Piezas de niv elación Poliv alentes PL-75 debidamente fijadas al forjado y  uniendo sus alas con tornillos tipo
PLADUR MM x  9,5 en ambas alas del perfil T-47, y  encajados en el Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el
perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 15 mm de espesor, parte pro-
porcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y
pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de
pintura ó calidad de terminación Niv el 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espe-
sor (a definir en proy ecto). Incluso manta de lana mineral de 30 mm de espesor sobre el dorso de placas y  perfi-
les. Montaje según Normativ a Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.
ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102483  1,050 m2  PLADUR® WA15 x 3.000                                             5,82 6,11

PPLA1103331  0,320 u   Pieza de empalme PLADUR® T-47                                   0,19 0,06

PPLA1103321  2,600 m   Perfil PLADUR® T-47 (47x 3000)                                   0,66 1,72

PPLA7040187  0,700 m   Canal clip PLADUR® 20x 30x 3000                                   0,68 0,48

PPLA7039663  2,160 u   Pieza poliv alente PLADUR® PL-75 (195x 30x 0,8)                    0,20 0,43

PPLA2136881  0,470 kg  Pasta juntas secado ambientes húmedos PLADUR® (saco 20kg)     1,00 0,47

PPLA7023152  17,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,17

PPLA7023146  9,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,09

PPLA7023018  1,890 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,06

PPLA7023145  0,700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,13

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,420 h   Oficial primera                                                 17,50 7,35

OGENO01.0005 0,420 h   Ay udante                                                        16,95 7,12

Suma la partida........................................................ 27,01

Costes indirectos........................... 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPLA220101400 m²  Trasdosado autoportante 61/400 (46) LM                          
Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada de 46 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  Canales (elementos horizontales), a cuy o lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-
jen el alma de los montantes y  el soporte. En el lado ex terno de esta estructura se atornillan dos placas PLADUR®
tipo N de 15 mm. de espesor. Parte proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y
pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de termina-
ción Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Niv el 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana Mineral
de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.

PPLA1102403  2,100 m²  PLADUR® N13 (13x 1200x 3000)                                      2,75 5,78

PPLA1103476  3,500 m   Montante PLADUR® 46 (46x 3000)                                   0,69 2,42

PPLA1103315  0,950 m   Canal PLADUR® 48 (48x 30x 3000)                                   0,60 0,57

PPLA2136840  0,800 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,68 0,54

PPLA7023152  11,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 0,11

PPLA7023151  21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  35                                    0,01 0,21

PPLA7023146  3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x  9,5                                   0,01 0,03

PPLA7023018  2,600 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,03 0,08

PPLA7040987  0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,26 0,04

PPLA7023145  1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 m)                              0,19 0,33

PGENP07.0590 1,050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                2,69 2,82

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 17,50 5,43

OGENO01.0005 0,310 h   Ay udante                                                        16,95 5,25

Suma la partida........................................................ 23,61

Costes indirectos........................... 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
07HNF00061   m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA SUP. ARIDO 16-22 mm              

Faldón azotea no transitable, formado por: lámina de cloruro de poliv inilo (PVC) de 1,2 mm armada con fibra de po-
liéster sobre soporte ex istente, incluso p.p. de remate perimetral v isto fijado con perfil colaminado y  doble laminta
de refuerzo en los encuentros con paramentos, panel aislante de poliestireno ex trusionado de 30 mm de espesor y
25 kg/m3 de densidad, fieltro geotex til separador y  capa de protección de 5 cm de espesor con árido rodado de
mármol blanco macael de 16 a 22 mm de diámetro. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores
de 1 m2.

ATC00100     0,595 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

34,00 20,23

TO00700      0,100 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 1,99

AG00200      0,050 m3  GRAVA MARMOL DIÁM. 16/22 mm                                     7,99 0,40

QW00700      0,030 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3
DENSIDAD      

131,01 3,93

QW01000      2,200 m2  TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                       0,52 1,14

XI01500      1,111 m2  LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm          6,15 6,83

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 0,20

Suma la partida........................................................ 34,72

Costes indirectos........................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07HNE00013   u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REFUERZO LÁMINA DE PVC    
Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco y  refuer-
zo de lámina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,070 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

34,00 2,38

TO00700      0,150 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 2,98

AGM00500     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  42,24 0,42

FL00300      0,005 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                      60,25 0,30

XI01500      1,010 m2  LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm          6,15 6,21

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,22

Suma la partida........................................................ 12,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION                                     
APARTADO 05.01.1 AIRE ACONDICIONADO                                              
SUBAPARTADO 08CAA EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES                                  
08CAA00080   m   DERIVADOR 2 TUBOS 22,4KW-68KW                                   

Deriv ador de 2 tubos para instalación VRF para potencias comprendidas entre 22,4 y  68 kW, incluso conex iones,
aislamientos, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la
unidad ejecutada.

ATC00200     0,010 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,45 0,33

ATC00400     0,200 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

34,20 6,84

IF29020N1    1,000 u   DERIVADOR 2 TUBOS 22,4KW-68KW                                   61,10 61,10

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,07

Suma la partida........................................................ 68,58

Costes indirectos........................... 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08CAA00081   m   DERIVADOR 2 TUBOS 68KW-168KW                                    
Deriv ador de 2 tubos para instalación VRF para potencias comprendidas entre 68 y  168 kW, incluso conex iones,
aislamientos, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la
unidad ejecutada.

ATC00200     0,010 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,45 0,33

ATC00400     0,200 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

34,20 6,84

IF29020N     1,000 u   DERIVADOR 2 TUBOS 68KW-168KW                                    82,67 82,67

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,07

Suma la partida........................................................ 90,15

Costes indirectos........................... 6,00% 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08CAA00075   m   CANALIZACIÓN DESAGÜE DE CONDENSADOS EN EQUIP. CLIMATIZACIÓN     
Canalización de deriv ación para desagüe en equipos de climatización, formada por tubo de PVC de 25 mm de diá-
metro ex terior y  1,9 mm de espesor, incluso conex iones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,155 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

34,00 5,27

TO01900      0,265 h   OF. 1ª FONTANERO                                                17,50 4,64

IF29020      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM                                        0,64 0,65

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,07

Suma la partida........................................................ 10,87

Costes indirectos........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08CAA00083   m   KIT PARA MÓDULOS HASTA 68KW                                     
Kit para módulos para instalación VRF para potencias de hasta 68 kW, incluso conex iones, aislamientos, p.p. de
uniones, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     0,010 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,45 0,33

ATC00400     0,200 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

34,20 6,84

IF29020N3    1,000 u   KIT MÓDULOS <68KW                                               107,47 107,47

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,07

Suma la partida........................................................ 114,95

Costes indirectos........................... 6,00% 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08CAA00082   m   KIT PARA MÓDULOS 68KW-168KW                                     
Kit para módulos para instalación VRF para potencias comprendidas entre 68 y  168 kW, incluso conex iones, aisla-
mientos, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería; según CTE. Medida la uni-
dad ejecutada.

ATC00200     0,010 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,45 0,33

ATC00400     0,200 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

34,20 6,84

IF29020N2    1,000 u   KIT MÓDULOS 68KW-168KW                                          107,47 107,47

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 0,24

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 0,07

Suma la partida........................................................ 114,95

Costes indirectos........................... 6,00% 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 08CAF EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR                           
08CAF00260N  u   UNIDAD EXTERIOR VRF AIRE-AIRE BOMBA DE CALOR 33,5kW/37,5kW      

Unidad ex terior VRF bomba de calor inv erter de ex pasión directa condensada por aire, con capacidad nominal de
37,5 kW de potencia calorífica y  33,5 kW de de potencia frigorífica, con refrigerante R 410, de dimensiones aprox i-
madas de alto, ancho y  fondo de 1842x 1180x 1000, trifasica 400V con un consumo hasta 8470W en refrigeración y
7920W en calefacción, factor de eficiencia energética SEER = 6,65, presión sonora = 59/56 dB(A), incluso izado y
colocación en la cubierta, soportes antiv ibratorios conforme a las indicaciones del fabricante, conex ionado de tube-
rías frigoríficas, conex ionado de fuerza, conex ionado y  cableado de mando y  control con resto de unidades, inte-
riores y  ex teriores, así como al equipo de control y  pruebas finales. Medida la cantidad ejecutada.

TO01400      8,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    17,50 140,00

TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      17,50 17,50

TA00200      8,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           16,70 133,60

IC80930N     1,000 u   UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF
33,5KW/37,5KW         

4.582,61 4.582,61

IE01800      150,000 m   CABLE COBREAPANTALLADO 2x 1,5 mm2 LiYCY                        1,41 211,50

WW00300      90,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 36,00

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 4,40

Suma la partida........................................................ 5.125,61

Costes indirectos........................... 6,00% 307,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.433,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 08CAR REGULACIÓN Y CONTROL                                            
08CAR00070   u   CONTROL REMOTO CON CABLE PARA UNIDADES INTERIORES VRF           

Mando a distancia por cable con programación para unidades interiores VRF con funciones de marcha/paro, cam-
bio de modo, punto de consigna, v elocidad de v entilador y  programación diaria. Incluso cabledo y  conex ionado
según indicaciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           16,70 16,70

TO01400      1,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    17,50 17,50

TO02100      2,000 h   OFICIAL 1ª                                                      17,50 35,00

IC81100      1,000 u   CONTROL REMOTO INDIVIDUAL UNIDAD INT. VRF CON CABLE 51,33 51,33

WW00300      50,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 20,00

WW00400      50,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 11,00

Suma la partida........................................................ 151,53

Costes indirectos........................... 6,00% 9,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08CAR00075   u   SITEMA DE GESTION CENTRALIZADA HASTA 64 UD. INTERIORES VRF      
Sistema de gestión centralizada hasta 64 unidades interiores  y  hasta 10 módulos de unidades ex teriores VRF de
dimensiones aprox imadas de alto, ancho y  fondo de 250x 130x 25mm formado por pantalla tactil para empotrar con
capacidad para control y  superv isión de parámetros de forma indiv idual o en grupo, integración de planos del edifi-
cio, control v ía w eb, programación semanal y  anual, historial de estado y  errores y  programación de interbloqueos
condicionados. Incluso cabledo y  conex ionado electrico y  de bus de control según indicaciones del fabricante. Me-
dida la cantidad ejecutada.

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           16,70 16,70

TO01400      2,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    17,50 35,00

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      17,50 8,75

IC81130N     1,000 u   SISTEMA GESTION CENTRALIZADA VRF                                1.053,82 1.053,82

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 4,00

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 1,10

Suma la partida........................................................ 1.119,37

Costes indirectos........................... 6,00% 67,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.186,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 08CAU UNIDADES TERMINALES                                             
08CAU00090N  u   UNIDAD INT. CONDUCTOS VRF INVERTER BOMBA DE CALOR 4,5kW/5,0kW   

Unidad interior de conductos de ex pansión directa para montaje multiple en sistemas VRF Inv erter con capacidad
nominal de 5,0 kW de potencia calorífica y  4,5 kW de potencia frigorífica con refrigerante R 410A, monofásica 220V
con consumo hasta 95W en refrigeración y  90W en calefacción, con v entilador de regulación inv erter con tres tipos
de caudal desde 10 hasta 14 m3/min y  función de ajuste automático a la pérdida de carga real en los conductos,
con una presión disponible desde 10 a 150 Pa y  una presión sonora hasta 34 dB (A), de dimensiones aprox ima-
das altura, anchura y  fondo de 290x 700x 800mm, incluso ay udas de albañilería, sistema de sujeción y  soportes
antiv ibratorios conforme a las normas del fabricante, conex ión a bus de control, conex ión de tuberías frigoríficas,
conex ión de desagüé en tubo de PVC a red colgada o bajante,conex ión a conductos de impulsión y  retorno  así
como al equipo de control y  pruebas finales. Medida la cantidad ejecutada.

TA00200      2,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           16,70 33,40

TO01400      2,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    17,50 35,00

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      17,50 8,75

IC81000N     1,000 u   UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 4,5KW/5,0KW                515,77 515,77

IE01800      20,000 m   CABLE COBREAPANTALLADO 2x 1,5 mm2 LiYCY                        1,41 28,20

WW00300      35,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,40 14,00

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,22 2,20

Suma la partida........................................................ 637,32

Costes indirectos........................... 6,00% 38,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 675,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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